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 ח ו ז ה 
 

 
 

 2022______ שנת __ __ לחודש ________ביום __ רמת גןשנערך ונחתם ב
 
 

 
 520037003, ח.פ. בע"מהחברה הכלכלית לפיתוח רמת גן          בין:

 , רמת גן 13תובל  'מרח
 ("החברה" או "המזמין" להלן:)

 - מ צ ד   א ח ד     -
 
 

 __________________________ ______          לבין:

 _______________________   מספר חברה

 ___________ _'   _______________ מרח

 _______________  טלפון: ___________, פקס:

 דוא"ל: ______________________________ 

 ( "הקבלן": להלן)

 - ש נ י  מ צ ד       -
 
 

" הואיל  )להלן:  בע"מ  גן  רמת  לפיתוח  הכלכלית  מוקדם פרסמו  "(  החברהוהחברה  מיון  הליך 
עבודות שיקום, שיפוץ ופיתוח של  כיכר רמב"ם ברמת   לביצוע  03/2022מס'  מכרז פומבי  

", בהתאמה(, והכל על פי התנאים, הדרישות  הפרויקט"", "העבודות"",  המכרז "להלן:    גן
 ; על נספחיו מכרזהבמסמכי  הקבועים וההנחיות 

הצעת  ______המליצה על בחירת  _____ה מיום _ת בהחלט  של החברה וועדת המכרזים  והואיל
כזוכה במכרז, וועדת המכרזים של החברה אישרה את המלצת הוועדה המשותפת   הקבלן

 ;לבחירת הקבלן כזוכה במכרז

הכישורים,   והואיל משאבים,  היכולת,  המקצועי,  הידע  בעל  הוא  כי  ומתחייב  מצהיר  והקבלן 
המיומנות, הציוד, הניסיון, האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש וכל הנדרש על מנת לבצע 

העב  רצואת  ולשביעות  גבוהה  ברמה  כל המזמיןשל    ה המלאנו  ודות  ברשותו  וכי   ,
החוק, לשם ל פי  הרישיונות, ההיתרים, האישורים וההרשאות הנדרשים בכלל, לרבות ע

 כרז;  מביצוע העבודות על פי הסכם זה ומסמכי ה

עבודות על  ועוד מצהיר הקבלן כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את העבודות; וכי ביצוע ה והואיל
 ידו בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו; 

 והמזמין מעוניין למסור לקבלן את ביצוע הפרויקט, הכל כאמור בתנאי חוזה זה להלן; והואיל

 וברצון הצדדים לקבוע בהסכם זה את היחסים המשפטיים ביניהם;    והואיל

 
 

 :לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן
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 כללי  -רק א' פ

 כותרות הסעיפים והנספחים ,המבוא .1

 המבוא לחוזה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1

 הנספחים לחוזה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.   .1.2

לצורך  .1.3 תשמשנה  לא  והן  בלבד  הנוחות  לשם  מובאות  בחוזה  המשנה  כותרות  כי  מובהר 
 פרשנות בקשר עם החוזה ונספחיו.

 הגדרות .2

 מקום הפרויקט שאינו מגודר ואין בו שמירה;    - "אתר פתוח"  .2.1

ביצוע הפרויקט בהתאם לכל הוראות החוזה ונספחיו במלואן   - "ביצוע הפרויקט"   .2.2
 ובמועדן, השלמת הפרויקט ובדיקתו; 

 תנאי החוזה לביצוע הפרויקט וכל הנספחים לתנאים אלו;   -"החוזה"  .2.3

פומבי - "המכרז"  .2.4 שיקום,   03/2022מס'    משותף  מכרז  עבודות  לביצוע 
 ; שיפוץ ופיתוח של  כיכר רמב"ם ברמת גן

אדם  - "המנהל"  .2.5 כל  לרבות  החברה  מטעם  הפרויקט  כמנהל  שנקבע  מי 
תפקידו את  המנהל  במקום  למלא  ידו  על  בכתב     המורשה 
לצורך החוזה ו/או כל חלק ממנו או מי שייקבע על ידי החברה 

 ;.מעת

לפקח על העבודות    חברהה מי שמונה בכתב, מעת לעת, על ידי   - "המפקח"  .2.6
 .  , מטעם המזמיןהןאו על חלק מ 

המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הבין משרדית   - "המפרט הכללי"  .2.7
משרד   הבינוי  בהשתתפות  משרד  בינוי,  הביטחון/אגף 

במהדורתו   ומע"צ,  וההנדסה  התכנון  מינהל  והשיכון/ 
האחרונה במועד חתימת החוזה, או במועד ביצוע הפרויקט, 
או כל עדכון למפרט זה, או לפרק מפרקיו, לפי המאוחר וכן,  
חוברת הנחיות לביצוע עבודות במרחב העירוני  בהוצאת אגף 

, או כל עדכון לחוברת זו, או לפרק  תשתיות בעיריית רמת גן
 מפרקיה, לפי המאוחר;

 ; בחוברת ג' למסמכי המכרז 2ונספח "ג'  1נספח ג' - "המפרט המיוחד"   .2.8

 המפרט המיוחד והמפרט הכללי ביחד;    -"המפרט"  .2.9

גןעבודות     -"הפרויקט"   .2.10 ברמת  רמב"ם  כיכר  של  ופיתוח  שיפוץ    ,שיקום 
בהתאם להוראות החוזה ונספחיו ו/או כל עבודה נוספת ו/או  
הקבלן   עמידת  לצורך  לבצע  שיש  נלווית,  עבודה  כל 
בהתחייבויותיו על פי החוזה, ו/או כל עבודה נלווית המוטלת  

בחוברת ג'    1בנספח ג' על הקבלן, לרבות העבודות המפורטות  
 מכרז;מסמכי הל

המוסמכים, לרבות כל    ויו, מורשי הקבלן, לרבות נציגיו, שלוח    -"הקבלן"  .2.11
או   הפרויקט  בביצוע  מטעמו  ו/או  בשמו  הפועל  משנה  קבלן 

 בביצוע כל חלק ממנו; 

הפרויקט,    -"חומרים"  .2.12 ביצוע  למקום  הקבלן  ידי  על  שסופקו  חומרים 
לרבות   והשלמתו,  הפרויקט  ביצוע  עם  ובקשר  למטרת 

מוגמרים, וכן ציוד  אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי  
 ומתקנים העתידים להיות חלק מן הפרויקט; 
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 ; מסמכי המכרזל  'ד חוברת - "כתב הכמויות"  .2.13

כל מבנה ו/או כל עבודה שיידרשו באורח ארעי לביצועו ו/או     -"מבנה ארעי"  .2.14
 בקשר לביצועו של הפרויקט;

ה - "מדד"  .2.15 תשומות  מדד  הלשכה   המתפרסםסלילה  משמעו  ידי  על 
גוף אחר שיבוא במקומה,  המרכזית   לסטטיסטיקה ו/או כל 

 או כל מדד אחר שיתפרסם במקומו; 

 ;2021 דצמבר מדד  בגין חודש  - "מדד הבסיס"  .2.16

 הוגש חשבון;  מועד בוהידוע במדד ה - "מדד חדש"  .2.17

על     - " מעודכן"מדד  .2.18 בגין החודש שבו השינוי לעומת מדד הבסיס עלה  המדד 
4%  . 

המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם, ו/או מעליהם יבוצע     -"מקום הפרויקט"  .2.19
של   לרשותו  שיעמדו  אחרים  מקרקעין  כל  לרבות  הפרויקט, 

 הקבלן לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי החוזה; 

המו  - "צו התחלת העבודה"  .2.20 לקבלן,  בכתב  בנוסחהוראה  בעבודה  להתחיל  לו    רה 
 לחוזה זה; המצורף

הכללי   - "ריבית החשב"   .2.21 החשב  ידי  על  לעת,  מעת  שיתפרסם,  בשיעור  ריבית 
בהתאם  שייעשה  הריבית  חישוב  לרבות  האוצר,  במשרד 

 להנחיות החשב הכללי כפי שיתפרסמו מעת לעת. 

ה    -"ריבית פיגורים"  .2.22 החשב  ידי  על  לעת,  מעת  שיתפרסם,  בשיעור  כללי  ריבית 
ריבית   חישוב  לרבות  פיגורים,  כריבית  האוצר,  במשרד 
כפי   הכללי  החשב  להנחיות  בהתאם  שייעשה  הפיגורים 

 שיתפרסמו מעת לעת. 

בחוברת   "זנספח "  על גבי הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן     -"שכר החוזה"  .2.23
, כתמורה לביצוע הפרויקט, בתוספת כל  א' למסמכי המכרז

סכום שהקבלן יהיה זכאי לו על פי הוראה מפורשת בחוזה זה, 
ולהוציא כל סכום שיופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות  

 החוזה;  

הכלולות   - "תוכניות"  .2.24 המכרזבהתוכניות  ברשימת   מסמכי  כמפורט 
מסמך   ג'  )חוברת  או  (3התוכניות   בהן,  שינוי  כל  לרבות   ,

בחלקן, שאושר בכתב על ידי המנהל, או על ידי המפקח וכן, 
כל תוכנית נוספת, שתאושר בכתב על ידי המנהל, או על ידי  

 ;שתמסרנה לקבלן  המפקח, מעת לעת, לרבות תוכניות לביצוע

ידי המפקח   - "תוכניות לביצוע"  .2.25 על  "לביצוע"  עליהן חותמת  תוכניות שהוטבעה 
 ונמסרו לקבלן;

הפרויקט   - רויקט" "תקופת ביצוע הפ .2.26 ביצוע  תחילת  במועד  שמתחילה  התקופה 
 ומסתיימת במועד סיום הפרויקט כמפורט להלן;

  



6 

 

 ההתקשרות .3

ביצוע העבודות   עבור  לשלם לקבלן  באתר והמזמין מתחייב  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות 
 באתר, והכל בהתאם ובכפיפות להוראות חוזה זה. 

ביצוע של הפרויקט מותנה בקבלת תקציבים ממקורות שונים כמו  הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי  
הרשות המקומית ומנהל מקרקעי ישראל, וכי במידה ולא יתקבלו התקציבים האמורים, כולם או  

או לצמצם את היקף הפרויקט על פי הסכם זה, בכל שלב  /חלקם, תהא החברה רשאית להפסיק ו
חלק   לקבלן  ישולם  כאמור  ובמקרה  מהתמורהשהוא,  עד    יחסי  בפועל  שביצע  לעבודה  בהתאם 

 .  לאותו שלב

 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח, ניהול יומן .4

המפקח רשאי לבדוק את מקום הפרויקט ולהשגיח על ביצוע הפרויקט וכן לבדוק את טיב   .4.1
החומרים שמשתמשים בהם וטיב העבודה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע הפרויקט. כן  

ת אופן ביצוע הוראות החוזה, הוראות המנהל והוראותיו שלו, על ידי  רשאי הוא לבדוק א
 הקבלן. 

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל ו/או למפקח, בקשר עם ביצוע הפרויקט, אלא   .4.2
אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו. פיקוח כאמור לא ישחרר 

 מילוי הוראות החוזה. את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין ל

ינוהל יומן עבודה בשלושה עותקים )"יומן העבודה"( בו יירשמו מדי   .4.3 במקום הפרויקט, 
כי  המפקח,  קבע  אם  אלא  המוסמך,  כוחו  בא  או  הקבלן  ידי  על  הבאים  הפרטים  יום 

 רישומים כאמור ייעשו על ידו:

 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידי הקבלן בביצוע הפרויקט;  .4.3.1

 ציוד מכני אשר הקבלן מבצע בו שימוש בביצוע הפרויקט;  .4.3.2

 תנאי מזג האוויר השוררים במקום הפרויקט;  .4.3.3

 המלאכות בביצוע הפרויקט שבוצעו במשך היום;  .4.3.4

כל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע   .4.3.5
 הפרויקט על ידו; 

בסעיף   .4.4 לאמור  שניתנו    4.3בנוסף  הוראות  העבודה  ביומן  לרשום  המפקח  רשאי  לעיל, 
שלדעת   אחר  דבר  כל  וכן  הפרויקט,  ביצוע  מהלך  בדבר  והבהרות  הסתייגויות  לקבלן, 

בציון    המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן, 
כוחו המוסמך רשאי לרשום ביומן העבודה את הערותיו  -תאריך הרישום. הקבלן או בא

בקשר לביצוע הפרויקט, בציון תאריך רישומן, אולם רישומים אלה יחייבו את המזמין  
רק בתנאי שהמנהל, או המפקח, לא הסתייגו מהם בהודעה בכתב לקבלן תוך ארבעה עשר 

ישומים אלה למפקח, ורק בתנאי שאין ברישומים אלה  ( יום מיום מסירת העתק מר14)
 משום דרישה לתשלום כלשהו. 

כל דף של יומן העבודה ייחתם, בתום הרישום בו, על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך,  .4.5
 ולאחר מכן על ידי המפקח. 

העתק חתום מרישומי המפקח ביומן העבודה יימסר לקבלן, או לבא כוחו המוסמך, אשר  .4.6
( ימים ממסירת ההעתק כאמור, על  5ג מכל פרט הרשום בו, תוך חמישה )רשאי להסתיי 

הודיע   לא  ביומן.  יירשם  הקבלן  של  הסתייגותו  דבר  למפקח.  בכתב  הודעה  מסירת  ידי 
אישרו הצדדים את  כאילו  רואים  על הסתייגות כאמור,  כוחו המוסמך,  בא  או  הקבלן, 

 נכונות הפרטים הרשומים ביומן. 

לאלה שהקבלן, או בא כוחו המוסמך, הסתייג מהם ובכפוף לסיפא    הרישומים ביומן, פרט .4.7
 לעיל, ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם. 4.4של סעיף 
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במפעלים, מחוץ למקום הפרויקט, ינוהל במפעלים יומן    אם חלק מביצוע הפרויקט מתבצע .4.8
נפרד בו ירשום הקבלן, או בא כוחו המוסמך, מדי פעם בפעם, את מצב התקדמות ביצוע  
ביצוע הפרויקט המבוצע  לגבי  ביומן  הרישום. שאר הרישומים  בציון תאריך  הפרויקט, 

  4.7-ו   4.6,  4.5והוראות סעיפים    4.4במפעלים יהיו, בשינויים המחויבים, כמפורט בסעיף  
 חלות גם על היומן כאמור בסעיף קטן זה. 

רישיון שימוש על חשבונו    בנוסף לשימוש ביומנים הידניים כמתואר לעיל ירכוש הקבלן .4.9
לבמודול   עבודה  ממוחשב  יומני  אקספונטשל  בענן  ניהול  הנחיית    חברת  פי  על  וזאת 

הרישיון שעל הקבלן    . הרשאת הגישה ליומן העבודה תינתן לקבלן על ידי המזמין.  מזמיןה
ושניים עבור    שניים עבור המפקח  ,אחד עבור הקבלן  –משתמשים    חמישהללרכוש הינו  

. מובהר ומוסכם בזאת כי כל המידע שנצטבר במערכת הוא בבעלות המזמין. לפי  המזמין
יוכל הקבלן לעשות שימוש ביומן    -ה כתובה  שיקול דעתו של המפקח ורק בהתאם להנחי

 העבודה הממוחשב במקום היומנים הידניים. 

פעילויות   .4.10 האחרון,  בחודש  שבוצעו  פעילויות  הכולל  חודשי  דו"ח  למפקח  יגיש  הקבלן 
נושא אחר  וכל  מעודכן, העתק מיומן העבודה  לו"ז  בעיות,  שיבוצעו בחודש הבא, רכש, 

 העבודות. שיכול לשקף את מהלך ביצוע 

  חברת אקספונטשל   ה  תוכנמובהר בזאת כי הקבלן ינהל ויתעד את הפרויקט באמצעות   .4.11
וכן להכניס,    ,זו  . על הקבלן יהיה לנהל את הפרויקט באמצעות תוכנהעל פי הנחיות החברה

לבקר ולטפל בכל הנושאים וההתכתבויות בקשר לניהול הביצוע של הפרויקט באמצעות  
דרישת המפקח  ל פי  ולסרוק את כל ההתכתבויות, הדו"חות ונושאים נוספים ע  , תוכנה זו

 למקום המתאים במערכת ניהול הפרויקט. 

זה, על תתי סעיפיו, הינן יסודיות והפרתן, או הפרת איזה    4התחייבויות הקבלן על פי סעיף   .4.12
 מהן, תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

 סמכויות המנהל והמפקח  .5

החוזה, אינן גורעות  יחדה, או פעולה שרשאי, או חייב המפקח לעשותה, לפי  יסמכות שנת  .5.1
 מזכויותיו של המנהל להשתמש באותה סמכות, או לעשות אותה פעולה. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי המפקח לא יהיה מוסמך לשחרר ולפטור את הקבלן   .5.2
 פי החוזה ו/או על פי דין. -מחובה כלשהי מן החובות המוטלות עליו על

עלול לגרום לאיחור במועד סיום ביצוע  המפקח לא יהיה מוסמך להורות על ביצוע שינוי ה  .5.3
הפרויקט  או על דחייה במועד ביצוע הפרויקט או לתשלום חריג שאינו כלול בחוזה, אלא  

 אם כן הוסמך לכך, מראש ובכתב, על ידי המנהל. 

 המנהל רשאי, מעת לעת, להעביר למפקח סמכות מסמכויותיו המוקנות לו על פי החוזה. .5.4

יובהר כי המנהל רשאי לפסול ביצוע עבודה כלשהי ו/או חומרים כלשהם אשר לא נפסלו   .5.5
על ידי המפקח ו/או לאשר עבודה כלשהי ו/או חומרים שנפסלו על ידי המפקח, ולשנות את 
בטיחות   הוראות  הפרות  עקב  זה  ובכלל  הפרויקט  מביצוע  שלב  בכל  המפקח,  החלטות 

 ושמירה על דיני הבטיחות.  

 : וע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן ומסכים לפעול כדלקמןמבלי לגר  .5.6

למלא אחר כל הוראה אחרת של המפקח, כפי שימצא המפקח לנכון וליעיל לצורך   .5.6.1
 קידום ביצוע העבודות. 

למסור למפקח כל מסמך ו/או כל מידע שיהיה מצוי בידי הקבלן ו/או מי מטעמו   .5.6.2
בפגישות   ו/או  בישיבות  להשתתף  לעבודות,  לעת  בקשר  מעת  המפקח  שיזמן 

)לרבות פגישות ו/או ישיבות עם נציגי הקבלנים האחרים(, להכין ולמסור למפקח  
כל דו"ח ו/או לענות על כל שאלות המפקח בנוגע לעבודות והכל, על מנת שתהיה  

 בידי המפקח התמונה הכללית הנכונה והעדכנית בדבר ביצוע העבודות. 
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זה, על תתי סעיפיו, הינו סעיף יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי    5.6סעיף   .5.6.3
 סעיפיו, תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

 פירוש סמכויות המפקח .6

סמכות לפי שיקול דעתו  לצורך כל הוראה בחוזה זה המקנה למפקח סמכות סופית, או   .6.1
בהחלטותיו,   בלעדי  או  מוחלט  דעת  שקול  על  המצביעות  כיוצ"ב  ומילים  המוחלט 

לא ייחשב המפקח כבורר או כגוף מעין משפטי    -הכרעותיו, קביעותיו ודרישותיו וכיו"ב  
 או שיפוטי, ולא יחולו עליו אילו מהכללים החלים על הגופים הללו. 

קבלן מאחריותו או מהתחייבות כלשהי המוטלת עליו  סמכויות המפקח לא ישחררו את ה .6.2
על פי חוזה זה, בין אם המפקח יפעילן או ימנע מהפעלתן, בין אם יהיה נוכח או לא יהיה  

 נוכח במקום כלשהו, בין אם פעל בסמכות או בחוסר סמכות.

הקבלן   .6.3 את  יפטור  לא  המפקח  מצד  מחדל  או  מעשה  שום  כי  במפורש  מוסכם  כן  כמו 
 ילוי תנאי חוזה זה. מאחריותו למ 

מוסכם בזה כי אמצעי הפיקוח שיופעלו על ידי המזמין באמצעות המפקח, או כל גורם  .6.4
אחר מטעם המזמין, הינם אמצעי ביקורת לשם הגנה על זכויות המזמין. שימוש מלא או  
הקבלן   את  ישחררו  לא  בהם,  משימוש  הימנעות  או  כאמור,  הפיקוח  באמצעי  חלקי 

שנטל על עצמו על פי חוזה זה. כל פעולה או מחדל של המפקח בפיקוח  מהתחייבות כלשהי  
בביצוע   התאמה  אי  ו/או  פגם  לכל  הגנה  תהווה  לא  הקבלן  התחייבויות  ביצוע  על 

 התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה. 

 הסבת החוזה  .7

אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה, או כל חלק ממנו וכן, אין הוא רשאי להעביר או   .7.1
לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. על אף האמור    למסור

לעיל, אם ביקש הקבלן מהמזמין להמחות את זכויותיו הכספיות למוסד בנקאי, יאשר 
המוסד  לבין   המזמין  בין  שיסוכמו  לתנאים  בכפוף  הקבלן,  בקשת  את  בכתב  המזמין 

 הבנקאי. 

אלא   .7.2 מקצתו,  או  כולו  הפרויקט,  ביצוע  את  אחר  אדם  לכל  למסור  רשאי  הקבלן  אין 
זמן   לפי  ששכרם משתלם  בין  עובדים,  אולם, העסקת  ובכתב.  בהסכמת המזמין מראש 
העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצוע  

 הפרויקט, או חלק ממנו, לאחר. 

 : קבלני משנה .7.3

חלק   .7.3.1 ביצוע  לצורך  משנה  קבלני  ו/או  משנה  קבלן  להעסיק  רשאי  יהא  הקבלן 
(. הקבלן יגיש למפקח, ארבעה עשר  "קבלני המשנה"להלן:  מביצוע העבודות )

( יום לפני מועד תחילת העסקת קבלן משנה כלשהו בביצוע העבודות, בקשה  14)
יהיה רשאי להעסיק קבלן משנה, רק   לאחר  להעסקת קבלן משנה זה. הקבלן 

 שקיבל את אישור המפקח לכך בכתב ומראש. 

הקבלן מתחייב להמציא לאישור המפקח, עובר לחתימת החוזה רשימה של כל   .7.3.2
קבלני המשנה שהינו מתכוון להעסיק בביצוע העבודות. בנוסף, ימציא הקבלן  
בביצוע   כלשהו  משנה  קבלן  העסקת  תחילת  למועד  עובר  המפקח,  לאישור 

קב להעסקת  בקשה  את  העבודות,  לקבל  רשאי  יהיה  המפקח  זה.  משנה  לן 
הבקשה או לדחותה, לפני או תוך כדי העבודה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי,  
החלטת   בגין  כלשהו  פיצוי  לקבלת  זכות  וללא  הקבלן  של  ערעור  זכות  ללא 

 המפקח. 
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תקופת   .7.3.3 כל  ובמשך  להעסקתם  בקשה  הגשת  ביום  חייבים  יהיו  המשנה  קבלני 
הפרויקט, להיות רשומים בפנקס הקבלנים ומסווגים בענפים  העסקתם בביצוע  

  1969  -ובענפי משנה על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט  
)"החוק"להלן:  ) מכוחו  שהותקנו  התקנות  והתוספת  "התקנות"להלן:  (,   )

לעמוד בכל תנאי הסף שנקבעו לעבודות  ( ו"התוספת לתקנות"להלן:  לתקנות )
. כמו כן, קבלני  הסלילה והפיתוח המפורטים בחוברת א' למסמכי המכרזהעפר,  

המשנה חייבים להיות ביום מתן צו התחלת העבודה, בעלי סיווג על ידי רשם  
סכום   או  זהה  בסכום  לתקנות,  בתוספת  שנקבע  כפי  כספי,  בהיקף  הקבלנים 
אשר   העבודות  לגבי  הפרויקט,  לביצוע  הקבלן  של  הצעתו  סכום  על  העולה 

  עתדים קבלני המשנה לבצע בקשר עם ביצוע  הפרויקט.מת

נתן המפקח את הסכמתו מראש ובכתב, להעסקת קבלני משנה על ידי הקבלן,   .7.3.4
אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה,  

שא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של קבלני המשנה, באי  יוהקבלן י
ועובדיהם לא תינתן  כוחם  כי הסכמת המפקח לקבלני המשנה  מובהר בזאת   .

מכללא. האחריות לכך שקבלני המשנה יהיו רשומים כחוק, כאמור לעיל, מוטלת  
פי כל דין, לרבות בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה  - על הקבלן על

 . 1988-בנאיות )ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל(, תשמ"ט

יב לא להעסיק בעבודות נשוא חוזה זה כל קבלן משנה שלא אושר  הקבלן מתחי .7.3.5
ע"י המפקח וכן, להפסיק מיד עבודת קבלן משנה אשר נפסל ע"י המפקח במהלך  
הביצוע ולהחליפו בקבלן משנה אחר שיאושר ע"י המפקח. ככל שיועסק קבלן  

 משנה בניגוד לאמור לעיל, תופסק עבודת הקבלן לאלתר.  

ה .7.3.6 ידי  על  יועסקו  מראש  לא  יאשר,  שהמפקח  לאחר  אלא  משנה,  קבלני  קבלן 
ובכתב, את העסקתם ולעניין זה, יהא הקבלן חייב, לפי דרישת המפקח להמציא  
כל מסמך שיידרש על ידו להוכחת סיווגם המקצועי, כושרם וניסיונם של קבלני  
המשנה. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי חל איסור מוחלט על הקבלן לאפשר  

ידי המפקח, להתחיל בביצוע  לקבלן משנ  על  לא אושר כאמור  ה כלשהו, אשר 
 עבודות, לאחר מתן צו התחלת העבודות.  

לא המציא הקבלן ו/או לא אישר המפקח את קבלני המשנה ו/או אחד מהם,   .7.3.7
מיום   סביר  זמן  תוך  חלופי  קבלן  המפקח  לאישור  להמציא  הקבלן  מתחייב 

ו אחד מהם לא אושר על ידי  שקיבל הקבלן הודעה על כך שקבלני המשנה ו/א
המשנה,   קבלן  את   ו/או  המשנה  קבלני  את  יאשר  לא  והמפקח  היה  המפקח. 
בשנית, יהיה רשאי המפקח לבחור קבלני משנה ו/או קבלן משנה, לפי העניין,  
בעצמו ובתנאים שייקבעו על ידי המפקח ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ללא  

וללא זכות לקבלת פיצוי כלשהו בגין החלטת המפקח    זכות ערעור של הקבלן 
 והקבלן מתחייב להעסיקם בהתאם להנחיות המפקח.   

המזמין יהיה רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על   .7.4
, על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיהיה עליו  לגוף ציבורי אחר  פי החוזה, כולן או חלקן

 הקבלן לכך. לקבל את הסכמת 

זה, על תתי סעיפיו, הינן יסודיות והפרתן, או הפרת איזה    7התחייבויות הקבלן על פי סעיף   .7.5
 מהן, תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 
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 היקף החוזה  .8
הוראות החוזה חלות על ביצוע הפרויקט, לרבות המצאת כוח האדם, החומרים, הכלים, הציוד,  

 המכונות וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.
 

 סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים .9
אחת   .9.1 אף  לפסול  כדי  בכך  אין  השונים,  החוזה  במסמכי  שונות  הוראות  שקיימות  ככל 

אלו, שכן מסמכי החוזה השונים באים להשלים זה את זה. שאלת העדיפות בין  מהוראות  
מסמכי החוזה השונים תיבחן, רק כאשר הוראות שונות במסמכי החוזה השונים עומדות  

 בסתירה זו לזו. 
איזו   .9.2 המפקח  יקבע  השונים,  החוזה  במסמכי  שונות  הוראות  בין  סתירה  שקיימת  ככל 

 ין זה תהיה סופית ותחייב את הקבלן. הוראה עדיפה וקביעת המפקח בעני

השאלות   .9.3 מן  ופרט  פרט  כל  לתאר  טכנית  אפשרות  קיימת  ולא  הואיל  כי  בזאת,  מובהר 
הטכניות שתתעוררנה תוך כדי מהלך ביצוע הפרויקט וחלקן של התוכניות יוכנו ויצורפו  
שאלה   שכל  הרי  החוזה,  מן  נפרד  בלתי  חלק  תהוונה  צירופן  וממועד  לחוזה  בעתיד 

ורר תזכה למענה מן המפקח, במהלך ביצוע הפרויקט. כל הוראה שתינתן על ידי  שתתע
בכתב  הנקובים  היחידה  במחירי  וככלולה  מראש  בחוזה  נכללה  כאילו  תחשב  המפקח 

ד'הכמויות   המכרז ל   בחוברת  ו/או    מסמכי  נוספת  תמורה  לכל  זכאי  יהיה  לא  והקבלן 
 תשלום נוסף בקשר לכך. 

סתירה,   .9.4 של  מקרה  בכל  כלשהי  ככלל,  הוראה  לגבי  משמעות  דו  או  התאמה,  אי  או 
במסמכים השונים המהווים את החוזה ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט  
המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה ואם לא נקבע אחרת על ידי המפקח כאמור  

 נקבע ברשימה שלהלן: -לעניין הביצוע   -לעיל, סדר העדיפות 

הת  -המכרז    תוכניות .9.4.1 ברשימת  כמסמך  וכמפורט  ג'  לחוברת  המצורפת    3כניות 
 )התוכניות(;  

ג' .9.4.2 המכרז  2נספח  למסמכי  ג'  מדידה    בחוברת  ואופני  מיוחד  הטכני  )המפרט 
 מיוחדים(;

 )תנאים כלליים מיוחדים(; בחוברת ג' למסמכי המכרז 1נספח ג' .9.4.3

 לחוזה )כתב הכמויות(; ד חוברת .9.4.4

 הכלולים במפרט כללי(; המפרט הכללי )ואופני המדידה  .9.4.5

 תנאי החוזה ללא נספחיו; .9.4.6

 .תקנים ישראליים .9.4.7

למען הסר ספק יובהר, כי כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה   .9.5
 שבמסמך הבא אחריו. 

התיאורים של פרטי הפרויקט כפי שהם מובאים במפרט המיוחד ובכל יתר מסמכי החוזה,   .9.6
 שר בכתב הכמויות, כל עוד אין סתירה ביניהם.משלימים את התיאורים התמציתיים א

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין סעיף בכתב הכמויות לבין פרטי   .9.7
שבכתב  היחידה  מחיר  את  יראו  החוזה,  מסמכי  יתר  ובכל  המיוחד  במפרט  הפרויקט 

ן בכתב הכמויות כמתייחס לאותו פרט בפרויקט, על כל פרטיו ואופן ביצועו, כפי שמצוי 
 הכמויות. 

בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד, או בכל מסמך אחר ממסמכי   .9.8
לעניין התשלום   –החוזה ואם לא נקבע אחרת על ידי המפקח, כאמור לעיל, סדר העדיפות  

 נקבע ברשימה שלהלן:  –

 )כתב הכמויות(;  מסמכי המכרזל  'ד חוברת .9.8.1

 )המפרט המיוחד ואופני מדידה מיוחדים(;  מסמכי המכרזלבחוברת ג'  2נספח ג' .9.8.2



11 

 

התהמכרז    תוכניות  .9.8.3 ברשימת  כמסמך  וכמפורט  ג'  לחוברת  המצורפת     3כניות 
 )התוכניות(; 

 המפרט הכללי )ואופני המדידה הכלולים במפרט הכללי(;  .9.8.4

 תנאי החוזה ללא נספחיו; .9.8.5

 .תקנים ישראליים .9.8.6

התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים   .9.9
הכמויות, אין בו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם קביעה זו  
נובעת או משתמעת   חסרה, בתנאי שהדרישה כאמור נקבעה באחד ממסמכי החוזה או 

 ממנו. 

ההוראה  למען הסר ספק יובהר, כי כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על   .9.10
 שבמסמך הבא אחריו. 

גילה הקבלן סתירה, או אי התאמה, או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות החוזה  .9.11
לבין הוראה אחרת, או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק 

  -מהם, או שהמפקח מסר הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה  
ד בכתב למנהל והמנהל ייתן הוראות בכתב, לרבות תוכניות לפי הצורך, יפנה הקבלן מי

בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. עד לקבלת הוראותיו של המנהל, יעכב הקבלן את ביצועה  
 של אותה עבודה שבגינה היה עליו לפנות למנהל כאמור לעיל. 

דים לכל מקום  המחירים לכל פרטי הפרויקט המתוארים בסעיפי כתב הכמויות, יהיו אחי .9.12
במקום הפרויקט, לרבות במקומות צרים או קשים לגישה וכד', לכל המפלסים, בגובה  
כל  במשך  כלשהו  במועד  וגדולים,  קטנים  ובנפחים  בשטחים  שהיא,  כמות  בכל  כלשהו, 
תקופת ביצוע הפרויקט בפועל, בין אם בוצעו לפי סדר הפרויקט הרגיל, ובין אם בוצעו  

 בהפסקות או במועדים מיוחדים כפי שיידרש על ידי המזמין.  בשלבים או לסירוגין או

 רישום כדין .10

הקבלן מצהיר בזה כי הינו קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט  
בלתי מוגבל    3-בסיווג כספי ג'  200, ותקנותיו, לענף ראשי כבישים, תשתית ופיתוח סימול  1969  –

לפחות. הקבלן מצהיר ומתחייב כי    2-בסיווג כספי ב'  260וכן בענף ראשי ביוב, ניקוז ומים סימול  
רישומים אלו וסיווגו של הקבלן יישארו בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודות ותקופות הבדק  

 והאחריות. 

 ית של חוזה זה. התחייבות הקבלן על פי סעיף זה, הינה יסודית והפרתה תהווה הפרה יסוד

 אספקת תוכניות והחזקת מסמכים במקום הפרויקט .11

שלושה עותקים מכל אחת מהתוכניות יימסרו לקבלן על ידי המנהל ו/או על ידי המפקח,  .11.1
לקבלן   דרוש  שיהיה  נוסף  עותק  כל  תשלום.  השלמת   -ללא  עם  הקבלן.  חשבון  על  יוכן 

סרו לו וכן כל העתק אשר הוכן  הפרויקט יחזיר הקבלן למנהל את כל עותקי התוכניות שנמ
 על ידו.

לביצוע   .11.2 הקשור  מסמך  מכל  ועותק  המכרז  ממסמכי  חלק  המהווה  מסמך  מכל  עותק 
הפרויקט, יוחזקו על ידי הקבלן במקום הפרויקט. המנהל, המפקח וכל אדם שהורשה על  

 ידם בכתב יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש במסמכים הנ"ל בכל עת.  

 ביצוע הפרויקט .12

ע את הפרויקט בהתאם להוראות החוזה וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם הקבלן יבצ .12.1
 של המנהל והמפקח.  
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המנהל והמפקח רשאים להמציא לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע הפרויקט, הוראות,   .12.2
את  מחייבות  והמפקח  המנהל  הוראות  הפרויקט.  לביצוע  הצורך,  לפי  תוכניות  לרבות 

 האמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בפרק ח' להלן. הקבלן, אולם אין 

הקבלן מצהיר ומסכים כי הנחיות המפקח בנוגע לשינוי ההתארגנות באתר, שינוי סדרי   .12.3
העבודה, שינוי שיטות הביצוע, העברות ציוד וכלים בתוך האתר, העברות מצבורי חומרים, 

מיידית, לא תגרומנה להארכת העברות אזורי אכסנה וכיוצא בזה תבוצענה על ידי הקבלן  
משך ביצוע הפרויקט, לא תשולם בעדן כל תמורה ולא תוכר כל תביעה ו/או דרישה מצד 

 הקבלן בגינן. 

ה, על תתי סעיפיו, הינן יסודיות והפרתן, או הפרת  ז   12התחייבויות הקבלן על פי סעיף   .12.4
 איזה מהן, תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

 ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים על ידי המזמין  .13

וכתנאי   .13.1 ובמועדן,  במלואן  החוזה  הוראות  לפי  הקבלן  התחייבויות  כל  מילוי  להבטחת 
למזמין,   הקבלן  ימציא  החוזה,  שכר  חשבון  על  המזמין,  ידי  על  כלשהו  תשלום  לביצוע 

ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, חוזה זה חתום על ידו למזמין, במועד המצאת  
"הערבות הבנקאית לביצוע  להלן:)זה  לחוזה    1נספח  בבנוסח בתנאים ובסכום הקבועים  

 (.החוזה"

הערבות הבנקאית לביצוע החוזה, תישאר בתוקף עד מועד מתן תעודת השלמה לביצוע   .13.2
הקבלן מתחייב להאריך את   המצאת ערבות הבדק.חוזה זה ובכפוף לכמפורט ב  העבודות

על   מהבנק  אישור  המזמין  לידי  ולמסור  החוזה  לביצוע  הבנקאית  הערבות  של  תוקפה 
  30יום לפני מועד פקיעתה. לא התקבל אישור במשרדי החברה עד    30הארכתה, לפחות  

 יום לפני פקיעתה, תהיה החברה רשאית לחלט את הערבות במלואה.  

רבות הבנקאית לביצוע החוזה מהווה תנאי לתשלום למען הסר ספק יובהר כי המצאת הע .13.3
 . סכום כלשהו לקבלן על חשבון שכר החוזה

החוזה .13.4 פי  על  מהתחייבויותיו  כלשהי  התחייבות  הקבלן  תוקף   הפר  הארכת  אי  לרבות 
בסעיף  הערבות   שיידרשאו    13.2כאמור  הערבות  כפי  את  לחלט  רשאי  המזמין  יהיה   ,

הבנקאית לביצוע החוזה, כולה או חלקה וזאת, מבלי לגרוע או לפגוע, בכל זכות הקיימת  
 למזמין על פי החוזה ו/או הדין. 

מבלי    הפך לקניינו הגמור והמוחלט של המזמיןיי  חולט,, ככל שיחולטסכום הערבות שי .13.5
כ  לבוא  כלשהי  זכות  לקבלן  מי  לשתהא  אל  ו/או  שלו  מועצת המנהלים  ו/או  פי המזמין 

למימוש   בקשר  כלשהן  תביעות  ו/או  בטענות  יועציו  ו/או  מורשיו  ו/או  מנהליו  מקרב 
 הערבות הבנקאית לביצוע החוזה. 

חילוט הערבות ה .13.6 עם  זקיפת הסכומים בקשר  פי  סדר  על  ייקבע  לביצוע החוזה  בנקאית 
 שיקול דעתו הבלעדי של המזמין. 

כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבות הבנקאית לביצוע החוזה, לרבות עמלות הוצאות   .13.7
 ביול וכל כיוצא בזה יחולו על הקבלן בלבד. 

מומשה הערבות הבנקאית לביצוע החוזה, יהיה הקבלן חייב להפקיד בידי המזמין, מיד   .13.8
ובסכום   בתנאים  לביצוע החוזה,  בנקאית חדשה  ערבות  בכתב,  דרישתו הראשונה  עפ"י 
החוזה,  לביצוע  החדשה  הבנקאית  הערבות  על  החוזה.  לביצוע  הבנקאית  לערבות  זהים 
לערבות   המתייחסות  זה,  חוזה  הוראות  כל  יחולו  זה,  סעיף  להוראות  שתופקד בהתאם 

 בנקאית לביצוע החוזה. 

מפורש בין הצדדים כי אין במתן הערבות הבנקאית לביצוע החוזה מוסכם ומוצהר בזאת ב  .13.9
ו/או מימושה, משום ויתור מצד המזמין על זכות לסעדים אחרים כנגד הקבלן, בין אם 
אלה סעדים המפורטים בגוף החוזה ובין אם אלה סעדים העומדים למזמין מכוח כל דין  

 ההפרה. הקיים בעת חתימת החוזה או שיהיה קיים בישראל במועד 
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יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו,    13סעיף   .13.10 זה, על תתי סעיפיו, הינו סעיף 
 תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

 הודעות מסירת  .14

צד   .14.1 שמבקש  הודעה  הצד כל  של  לכתובתו  רשום  בדואר  תישלח  למשנהו,  לשלוח  לחוזה 
בפקסימיליה   תשוגר  או  אישית,  במסירה  השני  לצד  ביד  תימסר  או  תישלח  השני,  או 

 לצד השני והכל בהתאם לאמור להלן. באמצעות דוא"ל   

הודעה שתישלח בדואר רשום כאמור בסעיף, תיחשב כהודעה שנתקבלה אצל הנמען תוך   .14.2
 ימי עסקים ממועד משלוחה בדואר רשום מבית דואר בישראל. (  4ארבעה )

 הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה.   .14.3

א' .14.4 בימים  תשוגר  בפקסימיליה  השעות  -הודעה  בין  ששוגרה 9:00-16:00ה'  הודעה   ,
שנתקבלה   כהודעה  תיחשב  כאמור,  ביום    10:00בשעה  בפקסימיליה   העסקיםבבוקר 

 יגורה. מועד ש שלמחרת

לאחר קבלת אישור מסירה מהצד   תקבלה  נתחשב כהודעה ש בדוא"ל  הודעה שנשלחה   .14.5
 .  או תוך שני ימי עסקים, לפי המוקדם מבניהם. השני

או  כל צד לחוזה מתחייב להודיע למשנהו, על כל שינוי בכתובתו או במספר הפקסימיליה,   .14.6
 ( ימים ממועד השינוי. 3תוך שלושה )בכתובת האימייל 

ו/או   .14.7 הודעה בדבר תנאי בטיחות או בדבר הנחיות בטיחות אשר תירשם ביומן העבודה 
 תימסר לנציג מוסמך של הקבלן תחשב שנמסרה באופן מיידי. 

 

 הכנה לביצוע  -פרק ב' 

 בדיקות מוקדמות .15

 לפני התחלת ביצוע הפרויקט או כל חלק ממנו, על הקבלן לבדוק היטב:  
אלה   .15.1 לבין  שבתוכניות  המידות  התאמת  את  בתוכניות,  המידות  את  התוכניות,  את 

במציאות,  הקיים  למצב  שבתוכניות  המידות  התאמת  ואת  האחרים  החוזה  שבמסמכי 
ח על כל אי התאמה. הקבלן יהא אחראי על כל נזק שיגרם כתוצאה  ועליו להודיע מיד למפק 

מטעות ו/או אי התאמת מידות, ויתקן כל טעות ו/או נזק שיגרם על ידו, על חשבונו בלבד 
 לפי הוראות המפקח. 

רואים את הקבלן כמי שבדק באופן סביר, לפני הגשת הצעתו במכרז, את מקום הפרויקט  .15.2
מויותיהן וטיבן של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע  וסביבתו, את טיב הקרקע, את כ

כל המידע אשר עשוי   וכן כמי שהשיג את  הגישה למקום הפרויקט  הפרויקט, את דרכי 
 להשפיע על הצעת שכר החוזה.

ביצוע   .15.3 לצורך  מטעמו  שנעשו  וסקרים  דו"חות  לקבלן  להמציא  רשאי  יהיה  המזמין 
רו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע הפרויקט, ככל שנעשו כאלה, אולם אלה לא יפט

 לעיל.  15.2בעצמו בדיקות, כנדרש בסעיף 

רואים את הקבלן כמי ששוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות והיסודיות, כי שכר החוזה  .15.4
 הוגן ומניח את דעתו ומהווה תמורה נאותה והולמת לביצוע הפרויקט.

הק .15.5 לרשות  הפרויקט  מקום  העמדת  בעת  כי  מסכימים  המפקח  הצדדים  ירשום  בלן, 
פרוטוקול לגבי מצבו של מקום הפרויקט, לרבות חיבורים לרשתות ציבוריות, קיומם של  

 מטרדים, קירות תומכים ותשתיות אחרות. 

על הקבלן לבדוק את נכונות הרישומים הנ"ל, ובמידה ויש סטיות ביחס לפרוטוקול הנ"ל,   .15.6
 מדת מקום הפרויקט לרשותו.( ימים ממועד הע 7להעיר את הערותיו בכתב, תוך שבעה )
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 קשר ותאום עם גורמים אחרים .16

המזמין רשאי וזכאי למסור עבודות, אף אם הם ממין העבודות נשוא החוזה, לביצועם של   .16.1
 קבלנים אחרים, שייקבעו על ידי המזמין, לפי ראות עיניו. 

עבודות קבלנים במקרה שביצוע העבודות, כולן או מקצתן, תלוי או קשור בביצוע נכון של   .16.2
ו/או גורמים אחרים, על הקבלן להודיע מיד למזמין על כל אירוע ו/או גורם העלול ליצור 

 קושי או שיבוש בביצוע העבודות על ידי הקבלן.

ו/או   .16.3 הפרויקט  ביצוע  במקום  שונים  מסוגים  עבודות  ביצוע  כי  בחשבון  לקח  הקבלן 
עלולים לגרום להפרעה בביצוע  פעילותם של קבלנים או גורמים האחרים, כאמור לעיל,  

הפרויקט ו/או לפגיעה בהן. הקבלן לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה כספית ו/או אחרת בגין  
ההפרעה ו/או הפגיעה כאמור ו/או בגין מניעתן ותיקונן אף אם נגרמו באשמת קבלנים 

נאותים. שכר ען מראש ו/או באמצעי שמירה והגנה  ואחרים, אלא אם לא ניתן היה למנ
החוזה כולל תמורה בגין תאום מלא עם הקבלנים ו/או הגורמים האחרים במקום ביצוע  

החוזה. פי  על  הקבלן  התחייבויות  כל  ומילוי  לעיל,    העבודות  לאמור  כי  בהמשך  מודגש 
לעבודות   במקביל  להתבצע  צפויות  חדשים  בניה  מתחמי  של  ופיתוח  תשתית  בעבודות 

ות תשתית כגון חח"י, חברות תקשורת, תאגיד מים, חברת הקבלן עבודות שונות של חבר
הבניה מגרשי  בתחום  יזמים  של  הנדסיות  עבודות  וכן  וכדומה    בהנחיית הקבלן    .נת"ע 

הבטיחות  מ סידורי  את  יתוו  הפרויקט,  מנהל  עם  ובתיאום  מטעמו  הבטיחות  מונה 
לעבודות    הנדרשים לרבות התווית דרכי גישה והפרדות חצרים בין שטח עבודות הקבלן

 הקבלנים האחרים. 

מובהר בזאת, כי המזמין לא ישלם לקבלן תשלום כלשהו בגין עבודות התיאום שיידרש  .16.4
הקבלן לבצע, ככל שיידרש, בין העבודות אשר יבוצעו על ידו ובין העבודות אשר יבוצעו על  

 ידי קבלן המשנה הממונה.  

 קבלנים ממונים  .17

קבלנים אחרים שיתמנו על ידו ועל פי שיקול  מוסכם בזה כי המזמין רשאי לבצע באמצעות   .17.1
( )"הקבלנים הממונים"להלן:  דעתו הבלעדי  להלן:  ( עבודות שונות הקשורות בפרויקט 

 (."עבודות של קבלנים ממונים"

בציוד,  .17.2 לפגוע  לא  הממונים,  הקבלנים  של  לעבודות  להפריע  לא  בזאת  מתחייב  הקבלן 
הממונים ולפצותם על כל פגיעה כאמור. כמו כן בחומרים ובדרכי הגישה של הקבלנים  

מתחייב הקבלן לתאם את פעולותיו בביצוע הפרויקט עם הקבלנים הממונים, ככל שיידרש 
 הדבר וליתן לקבלנים הממונים שירותים כמפורט להלן. 

 המזמין רשאי להורות בכתב לקבלן להתקשר בחוזה עמם. .17.3

ומא .17.4 הקבלן  מתחייב  בכתב,  המזמין  זאת  ידרוש  הקבלנים אם  עם  יחתום  כי  בזה  שר 
"החוזה עם להלן:  הממונים על חוזה לביצוע עבודות בפרויקט בהתאם להוראות המזמין )

 (. הקבלנים הממונים"

משיחתם החוזה עם הקבלנים הממונים, יהפוך הקבלן הממונה שהינו צד לאותו חוזה,  .17.5
(. ממועד  מונה""קבלן המשנה המלהלן:  להיות קבלן משנה של הקבלן לכל דבר ועניין )

זה יהיה הקבלן אחראי כלפי המזמין לביצוע כל העבודות החלות על קבלן המשנה הממונה  
 על פי המפורט בחוזה עמו. 

 קבלן המשנה הממונה יחשב לכל דבר ועניין כקבלן משנה של הקבלן.  .17.6

תשולם  .17.7 הממונה  הקבלן  עם  לחוזה  בהתאם  הממונה  המשנה  לקבלן  המגיעה  התמורה 
זמין במסגרת תשלום החשבונות החלקיים ו/או במסגרת החשבון הסופי.  לקבלן על ידי המ

( ימי עסקים  5הקבלן יעביר את התמורה המגיעה לקבלן המשנה הממונה תוך חמישה )
 מקבלת התמורה מן המזמין וללא כל עיכובים. 
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במקרה שייווצר עיכוב בהעברת התמורה לקבלן עבור קבלן המשנה הממונה, אשר נעוצה  .17.8
 ידחה העברת הכספים מן הקבלן לקבלן המשנה הממונה עד להסרת העיכוב.במזמין, ת 

כל ריבית ו/או פיצוי כספי אחר שהקבלן יקבל מן המזמין, ביחס לכספים המגיעים לקבלן   .17.9
המשנה הממונה בגין כספים שישולמו באיחור, ככל שתקום לקבלן זכות לקבלת ריבית או  

( ימי עסקים מקבלתם אצל 5תוך חמישה )פיצוי כאמור, יועברו לקבלן המשנה הממונה  
 הקבלן. 

מובהר בזאת, כי אין בסעיף זה כדי ליצור לקבלן זכות שאינה קיימת בחוזה לקבלת ריבית   .17.10
 ו/או פיצוי כספי. 

בכל מקרה בו תיווצר מחלוקת בין הקבלן לקבלן המשנה הממונה בקשר עם הפרויקט ו/או   .17.11
עבודות הקבלן הממונה בביצוע  הכרוכים  והכרעתו  תשלומים  במחלוקת  יכריע המנהל   ,

בהתאם  כספים  הממונה  המשנה  לקבלן  להעביר  רשאי  יהיה  המזמין  סופית.  תהיה 
מן   לקבלן  המגיע  סכום  מכל  הנ"ל  הסכומים  כל  את  ולנכות  כאמור  המנהל  להחלטת 

 המזמין.  

הקבלן   .17.12 כלפי  הקבלן  מאחריות  לגרוע  כדי  כאמור  כספים  בהעברת  אין  כי  בזאת  מובהר 
 שלום הכספים המגיעים לו. הממונה לת

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם, לא יהיו אחראים   .17.13
לאי העברת כספים על ידי הקבלן לקבלן המשנה הממונה והקבלן ישפה ו/או יפצה את 
המשנה   קבלן  מצד  תביעה  ו/או  דרישה  כל  בגין  מטעמם  מי  ו/או  המנהל  ו/או  המזמין 

 הם בגין אי העברת כספים על ידי הקבלן. הממונה כלפי

פי   .17.14 על  למפקח  ו/או  למנהל  הנתונה  סמכות  מכל  לגרוע  או  לפגוע  כדי  לעיל,  באמור  אין 
 החוזה. 

הקבלן יספק על חשבונו לקבלן המשנה הממונה את כל השירותים הדרושים לו לצורך   .17.15
ת השירותים ביצוע העבודה אשר עליהם לבצע בפרויקט. שירותים אלה יכללו בין היתר א 

 הבאים: 

 מתן אפשרות כניסה למקום הפרויקט, גישה ופריקה מתואמת מראש; .17.15.1

 שימוש בחשמל ובמים לפי הצורך; .17.15.2

השאלת התכניות ומתן הסברים על שלבי הביצוע, תחזיות הביצוע, והסבר על   .17.15.3
 שיטות ודרכי ביצוע הפרויקט;

המנהל ו/או המפקח,  הכנת נקודות מיקום וגובה בכל חלקי הפרויקט לפי בקשת   .17.15.4
 כולל הכנה מחדש של נקודות באם תמחקנה וזאת עד להשלמת הפרויקט;

מבנים   .17.15.5 של  בטיחותם  מבחינת  הנדרשים  העבודה  כללי  על  אינפורמציה  מתן 
 וכבישים סמוכים; 

הכנת שטחי התארגנות ואחסון בתחומי מקום הפרויקט כפי שיקבע המפקח,   .17.15.6
ממונה   משנה  קבלן  לכל  מחסנים  הקמת  עם  כולל  שיסוכמו  לגודל  בהתאם 

 המפקח; 

על ידי הקבלן ואשר הקבלן לא   .17.15.7 ושימוש בפיגומים שהוקמו  מתן שירותי מנוף 
 יהיה רשאי להסיר מבלי לקבל תחילה אישור בכתב מהמפקח;

קיום פיקוח מלא על ביצוע עבודת קבלן המשנה הממונה לפי לוח זמנים שיסוכם   .17.15.8
מונה ודווח שוטף בכתב למנהל  עמו, בדיקת יומני העבודה של קבלן המשנה המ

 ולמפקח על כל פיגור בלוח הזמנים או תקלה, מבעוד מועד;

 הספקה של חומרים;  .17.15.9

 אחריות לטיב ואיכות עבודת קבלן המשנה הממונה;  .17.15.10
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כך   .17.15.11 על  ופיקוח  למזמין  הממונה  המשנה  קבלן  עבודות  במסירת  השתתפות 
יבוצ  המפקח  ידי  על  ידרשו  אשר  והשינויים  ההשלמות  ידי  שהתיקונים,  על  עו 

 קבלן המשנה הממונה; 

בעבודתו   .17.15.12 שיתגלו  הפגמים  את  יתקן  הממונה  המשנה  שקבלן  לכך  אחריות 
 בתקופת הבדק;

כל שירות אחר אשר המנהל יחליט על פי שיקול דעתו המוחלט כי על הקבלן   .17.15.13
ניתן   אשר  מהסוג  הינו  ואשר  התמורה  במסגרת  הממונה  המשנה  לקבלן  ליתן 

 י לקבלן משנה ממונה; באופן רגיל על ידי קבלן ראש 

הורה המזמין לקבלן להתקשר עם הקבלנים הממונים כאמור בסעיף לעיל, יהיה הקבלן   .17.16
של   בשיעור  לתמורה  )זכאי  אחוזים  אשר   ( 6%שישה  העבודות  של  הכספי  מההיקף 

תבוצענה על ידם. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אם לא יורה המזמין לקבלן להתקשר 
יחול האמור בסעיף    17אמור בסעיף  עם הקבלנים הממונים כ והקבלן לא  ,  לעיל  16זה, 

ום עם הקבלנים ו/או הגורמים האחרים, יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגין הקשר והתיא
 . בחוזה זה 16.3כאמור בסעיף 

זה, הינן יסודיות והפרתן, או הפרת איזה מהן, תהווה    17התחייבויות הקבלן על פי סעיף   .17.17
 הפרה יסודית של חוזה זה 

 לוח זמנים לביצוע הפרויקט .18

 :תקופת ביצוע והוראות כלליות .18.1

את   .18.1.1 להשלים  מתחייב  תוךביצוע  הקבלן  הביצוע    הפרויקט    ____תוך    תקופת 
עבודה התחלת  צו  ממועד  יתחיל  ,  חודשים  התחלת    במועדשמנינה  בצו  שנקבע 

שיצא  העבודה   הפרויקטהראשון  ביצוע  ביצוע "להלן:  )  לתחילת  תחילת  מועד 
 "(הפרויקט

בכתב .18.1.2 האופציונלים  הפרקים  את  להפעיל  יחליט  והמזמין  הכמויות,    במידה 
בסעיף   כהגדרתה  הביצוע  תקופת  הנקובים    18.1.1תתארך  הזמן  בפרקי  לעיל 

 להלן: 

 ם חודשי ___  -ת משך הביצוע בכהארכ  –  _________ביצוע פרק אופציונאלי  

חופפות,   ואינן  מצטברות  הינן  לעיל  המפורטות  ההארכה  תקופות  כי  מובהר 
בסעיף   המפורטת  הביצוע  לתקופת  במידה  לעיל.    18.1.1ומתווספות  בהתאמה, 

תקופת   לעיל,  כמפורט  האופציונאליות  העבודות  כל  הפעלת  על  יחליט  והמזמין 
לתוספת תשלום בגין  חודשים. הקבלן לא יהיה זכאי    ___הביצוע המרבית תהיה  

 הארכת תקופת הביצוע כמפורט לעיל.

מועד שנקבע בצו  התאם לב ותחיל בביצוע הפרויקט בתיאום עם המפקח, יהקבלן   .18.1.3
בו.  עבודהה התחלת   המפורטים  הדרוש  הקבלן    ולתנאים  בקצב  בביצוע  ימשיך 

  שוטףורצוף  להתקדם בו באופן  ו  להשלמת הפרויקט תוך התקופה שנקבעה בחוזה
לסיומ )בהתאם  והכל  ו,  עד  בחוזה  להלן  המפורט  הזמנים  "לוח להלן:  ללוח 
 ( ולשביעות רצון המזמין והמנהל. הזמנים"

הקבלן מתחייב להקצות את כל המשאבים וכוח האדם הנדרשים לצורך ביצוע   .18.1.4
 הפרויקט. 

בגין פיגור בהשלמת ביצוע הפרויקט, ישלם הקבלן למזמין פיצויים מוסכמים בגין   .18.1.5
להלן, ופיצויים מוסכמים בגין הפרה יסודית כאמור    58.1איחור כאמור בסעיף  

 להלן.  58.2בסעיף 

הקבלן יעסיק חברה חיצונית בעלת ניסיון ומומחיות בנושא ניהול לוחות זמנים   .18.1.6
 די המזמין מראש לצורך ניהול לוחות הזמנים כמפורט להלן. אשר תאושר על י
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( יום ממועד חתימת החוזה לוח זמנים מפורט  15הקבלן יכין תוך חמישה עשר ) .18.1.7
)"שיטת גנט"( שיכלול את כל הפעילויות הדרושות להשלמת כל   בשיטת "גנט" 

 .לחוברת ג' למסמכי המכרז  5לוח הזמנים המפורט יצורף כנספח ג'  הכלול בחוזה.

 הקבלן יעדכן את לוח הזמנים בהתאם לאמור להלן בפרק זה.   .18.1.8

הקבלן ישתמש בלוח הזמנים בתאום, ביצוע ודווח על הפרויקט בהתאם לחוזה   .18.1.9
 )כולל כל הפעילויות של קבלני המשנה, ספקי הציוד וספקי החומרים(.  

בתוכנת   זה,  לעניין  ישתמש  פי   msprojectהקבלן  על  אקספונט  בתכנת  או   ,
 החברה.   הנחיית   

  הקבלן יהיה אחראי לכך ויבטיח שכל עבודות קבלני המשנה בביצוע הפרויקט,   .18.1.10
לרבות העבודות אשר תבוצענה על ידו בקשר עם הפרויקט, יובאו בחשבון בלוח  

יהיה הפרויקט  ביצוע  רצף  כי  וכן  תוכנית   הזמנים  ויביא בחשבון  עבודה    הגיוני 
   מתואמת.

 לוח זמנים מפורט:  .18.2

18.2.1. ( עשר  חמישה  הקבלן  15תוך  ימציא  החוזה,  על  הצדדים  חתימת  ממועד  יום   )
של   הביצוע  משלבי  שלב  כל  לגבי  גנט,  בשיטת  זמנים  לוח  לאישור,  למפקח 

(. לוח הזמנים המפורט יבוצע בהתבסס  "לוח הזמנים המפורט"להלן:  הפרויקט )
)בחוזה   הזמנים  בלוח  המפורטים  הביצוע  ושלבי  הביצוע  תקופת  הנתונים,  על 

 (.  "לוח הזמנים"יקראו לוח הזמנים ולוח הזמנים המפורט ביחד ו/או לחוד: 

לביצוע   .18.2.2 הנדרשות  הפעילויות  של  ההדדית  והתלות  הרצף  את  יציג  הזמנים  לוח 
לוח   הכנת  בעת  פעילויות  הפרויקט.  למקטעי  הפרויקט  ביצוע  יחולק  הזמנים, 

בעבודת   הקשורות  הפעילויות  את  רק  לא  יציג  הזמנים  לוח  באורכם.  סבירים 
הפעילויות   שאר  כל  את  גם  אלא  הפרויקט,  של  קטגוריה  כל  עבור  הביצוע 
שמשפיעות על ההתקדמות, כגון לוחות זמנים לאספקת ציוד, רכישת חומרים,  

 ב. אישור דוגמאות וכיו"

בהתחשב   .18.2.3 ביותר,  הטוב  האומדן  )כלומר,  הפעילות  תקופת  את  תציג  התוכנית 
בהיקף הפעילות והמשאבים שתוכננו עבור הפעילות( עבור כל פעילות המופיעה  
בתוכנית. הימנעות מהכללת מרכיב עבודה כלשהו הנדרש לצורך ביצוע החוזה לא  

שלמה שנקבע,  יפטור את הקבלן מהשלמת כל העבודה שנדרשה בתחום תאריך ה
 על אף אישורו של המפקח את לוח הזמנים.  

שבתות, חגים, מועדי ישראל, ערבי שבתות וערבי חגים, וכן ימי שבתון אחרים   .18.2.4
אופייניים   אויר  מזג  תנאי  הקבלן.  ידי  על  הזמנים  לוח  בהכנת  בחשבון  יילקחו 
כל עבודה   לוח הזמנים של  יילקחו בחשבון בעת הכנת  לעונה במקום הפרויקט 

ושפעת על ידי מזג אויר. נתונים אלה ייכללו בלוח הזמנים לביצוע הפרויקט  המ
 המציג את השלמת הפרויקט במועד סיום ביצוע הפרויקט.

 :נתונים שיועברו על ידי הקבלן .18.3

 לוח הזמנים יכלול:  .18.3.1

עבור פעילויות קריטיות וכמעט קריטיות, כפי שזוהו בשיטת הנתיב   .18.3.1.1
של   המוצע  המספר  יצוין  המספר  הקריטי  לשבוע,  עבודה  ימי 

 המתוכנן של המשמרות ליום ומספר השעות לכל משמרת. 

 רשימה של חגים וימים מיוחדים בהם לא מתקיימת עבודה. .18.3.1.2

 רשימת פעילויות על פי רצף מספרי.  .18.3.1.3

ציפה   .18.3.1.4 זמן  פי  על  מוקדם    - מיון הפעילות  תאריך    -תאריך התחלה 
 סיום מוקדם.

 זמן ציפה.  -תאריך התחלה מוקדם  - מיון הפעילות על פי מקצוע  .18.3.1.5
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 נתיב קריטי של הפרויקט ופעילויותיו.  .18.3.1.6

 ביחס לכל פעילות בביצוע העבודות יצוין: .18.3.2

 מספר פעילות.  .18.3.2.1

 תאור הפעילות.  .18.3.2.2

 משך הפעילות המתוכנן )בימים(. .18.3.2.3

סניטציה,   .18.3.2.4 איטום,  שלד,  עבודות  כמינימום  כולל  המקצוע,  קוד 
בן, ריצוף, טיח,  חשמל, נגרות, מסגרות, אקוסטיקה, אלומיניום, א

 צבע, בטחון, ריהוט, טלפון, שילוט ופיתוח. 

של   .18.3.2.5 המשנה,  קבלני  של  הקבלן,  של  כמינימום  כולל  אחריות,  קוד 
 הספקים ושל הנאמן. 

קוד שלב, כולל כמינימום התארגנות, הכנות לביצוע, ביצוע, סיום   .18.3.2.6
 ותיקונים. 

 על פי תאריך לוח.   -תאריך התחלה מוקדם  .18.3.2.7

 פי תאריך לוח.   על -תאריך סיום מוקדם   .18.3.2.8

 על פי תאריך לוח.  -תאריך התחלה מאוחר   .18.3.2.9

 על פי תאריך לוח.   -תאריך סיום מאוחר  .18.3.2.10

 מהלך הזמן הכולל של  ביצוע הפרויקט.  .18.3.2.11

 זמן הציפה.   .18.3.2.12

 לוח זמנים.   -השלמה על פי אחוזים  .18.3.2.13

הלו"ז שיוכן על ידי הקבלן ייבדק על ידי המפקח, ואם יימצא מתאים, יאושר.   .18.3.3
ידי   על  שאושר  כפי  הממוחשב,  הזמנים  לוח  הקבלן.  אל  יוחזר  מאושר  עותק 
המפקח, יהווה את תוכנית העבודה של הפרויקט ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  

הפרויקט סוף  עד  ישונה  לא  הקבלן,  של  ומהתחייבויותיו  "לו"ז  החוזה  ויקרא   ,
 . )"Master plan"(בסיסי" 

עם אישור לוח הזמנים של הפרויקט, עותק רגיל )נייר( ועותק אלקטרוני )התקן   .18.3.4
 ( של לוח הזמנים ובסיסי הנתונים של המחשב יסופקו למנהל. זיכרון

 דיווח על התקדמות ובקשות של הקבלן לשינויים בלוח הזמנים:  .18.4

לוח הזמנים לביצוע הפרויקט ויכלול בו את  פעמיים בכל חודש יעדכן הקבלן את   .18.4.1
 העדכונים הבאים:

שכבר   .18.4.1.1 פעילויות  מאותן  הושלם  אשר  והאחוז  בפועל  התקדמות 
 מבוצעות. 

 הפעילויות שכבר החלו ואלה שהושלמו עד להגשת הדיווח. .18.4.1.2

פעילות   .18.4.1.3 כל  להשלמת  שנדרש  לתאריך  באשר  שנותר  הזמן  אומדן 
 שהוזכרה אולם עדיין לא הושלמה. 

לוח הזמנים    את הביצוע בפועל מול  תכנון מול ביצוע, המציגמצב   .18.4.1.4
 הבסיסי המאושר. 

מובהר בזאת לקבלן כי תנאי להכנסת שינוי בלוח הזמנים הינו אישור המפקח   .18.4.2
לכך. הקבלן אינו מוסמך להכניס שינויים בלוח הזמנים מבלי שיתקבל לכך אישור  

 המפקח מראש ובכתב. 
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נהל דו"ח מילולי פעמיים בכל חודש עם לוח  בנוסף לנאמר לעיל, הקבלן יגיש למ .18.4.3
הזמנים המעודכן. הדו"ח יכלול תיאור התקדמות במהלך החודש האחרון, כולל  
פעילויות שהושלמו או שעדיין במהלך ביצוע, פעילויות שצפויות להתחיל במהלך  
החודש הבא, תיאור של תחומים בעייתיים בהווה וגורמי עיכוב צפויים והערכת  

ביצוע של פעילויות אחרות ועל מועדי ההשלמה, והסבר לפתרון  השלכתם על ה
 אשר בוצע ו/או הוצע ו/או כל נושא אחר כפי שיקבע המפקח ככל ויקבע. 

הקבלן רשאי ליזום תיקונים ברצף הלוגי ובתוכנית לוח הזמנים במקרה של שינוי   .18.4.4
בתוכנית. היה והקבלן יבקש לבצע שינויים משמעותיים בלוח הזמנים המאושר  
של הפרויקט, כדי שישקפו שינויים בשיטות התפעול ולוח הזמנים שלו, הוא יודיע  
יראה   והמפקח  היה  המוצעים.  לשינויים  הסיבות  את  ויציין  בכתב,  למפקח 
שינויים אלה כבעלי חשיבות עיקרית הוא ידרוש מהקבלן לתקן ולהגיש לאישור  

ייחשב כעי קרי אם אומדן  את השלכות הצעת הקבלן על הפרויקט כולו. תיקון 
שונה   הפעילויות  רצף  או  הלוגיקה  או  לפעילות,  בפועל  שנדרש  או  הנדרש  הזמן 
מהתוכנית המקורית במידה כזאת שקיים ספק סביר באשר להשפעה על הנתיב  

 הקריטי ומכאן על מועדי ההשלמה המצוינים בחוזה. 

ולם  תיקונים בפעילויות, בעלי זמן ציפה מתאים, ייחשבו כתיקונים מזעריים, א .18.4.5
הצטברות תיקונים מזעריים עשויה להיחשב כעיקרית כאשר ההשפעה המצטברת  
עלולה להשפיע על מועדי ההשלמה של החוזה. היה ונשקל תיקון ברצף הלוגי של  
העילות   בצרוף  התיקון  את  ויתאר  בכתב  למנהל  ידווח  הקבלן  הזמנים,  לוח 

ר או לא לאשר  לתיקון. המנהל, בתיאום עם המזמין, מוסמך באופן בלעדי לאש
 את בקשת הקבלן לשינוי בלוח הזמנים. 

ההתחלה   .18.4.6 ותאריך  המוקדם  ההתחלה  תאריך  בין  הזמן  משך  הוא  ציפה  זמן 
פעילות   כל  של  המאוחר  הסיום  ותאריך  המוקדם  הסיום  תאריך  או  המאוחר, 
של   האיחור  כמידת  מוגדר  כולל  ציפה  זמן  הפרויקט.  של  הזמנים  בלוח  שהיא 

ת פעילויות, לפני שהדבר ישפיע על תאריך ההשלמה של  פעילות נתונה, או סידר
הפרויקט. זמן הציפה אינו זמן לשימוש בלעדי של המזמין או הקבלן, אלא יש  

 להשתמש בו למען האינטרס של השלמת הפרויקט בזמן.  

זמן   .18.4.7 להתאמות  ביחס  הכלליים  התנאים  פי  על  הנדרשות  לביצוע  זמן  הארכות 
המנתחת את לו"ז והנתיב הקריטי רק במידה    צודקות יוענקו על פי בקשה בכתב

אשר בה התאמות הזמן הצודקות עולות על זמן הציפה הכולל בפעילות או סידרת  
 הפעילויות המושפעת בעת שהוצאה הוראת ביצוע לשינוי. 

הזמנים המפורט כאמור   .18.4.8 לוח  כי אישור  בזאת  ומוסכם  מוצהר  למען הסר ספק 
שהי המוטלת עליו לבצע את הפרויקט  לעיל, אינו פוטר את הקבלן מאחריות כל

 במלואו ובמועדו בהתאם ללוח הזמנים הכללי. 

לוח הזמנים המפורט יתוקן ויעודכן כאמור פעמיים בחודש, על פי קצב התקדמות   .18.4.9
לא   האמורים  והעדכונים  הדו"ח  כי  בזאת  ומוסכם  מוצהר  הפרויקט.  ביצוע 

הנקו התקופה  את  מאריכים  ו/או  כמשנים  מקרה  בשום  את  יתפרשו  ו/או  בה 
המועדים הקבועים לביצוע שלב כלשהו מביצוע הפרויקט ו/או כמשנים את לוח  
הזמנים הכללי ו/או המפורט ו/או כשפוטרים את הקבלן מחובתו לבצע את ביצוע  

 הפרויקט על פיהן. 

כל עוד לא הוגש ואושר לוח הזמנים המפורט, לא יאושר לתשלום תשלום ביניים   .18.4.10
יוגש על ידי הקבלן למזמין. כמו כן לא ישולם לקבלן    כלשהו, כמוגדר להלן, אשר

על ידי המזמין תשלום ביניים, בגין חודש מסוים בטרם הגיש הקבלן למנהל את  
 דו"ח ההתקדמות ועדכון לוח זמנים המפורט כאמור לעיל.
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לוח   .18.4.11 יקבע  לעיל,  הנקובה  התקופה  תוך  מפורט  זמנים  לוח  הקבלן  המציא  לא 
ולוח זמנים זה יחייב את הקבלן. לא עדכן והגיש    הזמנים המפורט בידי המפקח

לעיל ו/או לא עדכן או שינה את לוח   לוח זמנים מפורט מעודכן כאמור  הקבלן 
ולוח   המפקח  ידי  על  הזמנים  לוח  יעודכן  המפקח,  להוראות  בהתאם  הזמנים 
זמנים זה יחייב את הקבלן. כל ההוצאות שייגרמו למנהל בתכנון ו/או עדכון לוח  

ינוכו    12%, יחולו על הקבלן. ההוצאות בתוספת  12%המפורט בתוספת  הזמנים  
מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או ייגבו ממנו בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות  
חילוט הערבויות שמסר למזמין. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המפקח וקביעתו  

 תהיה סופית. 

הזמנים   .18.4.12 לוח  את  לשנות  לקבלן  להורות  רשאי  המפקח  כי  במפורש  בזה  מודגש 
אחר,   ובקצב  שונה  בסדר  הפרויקט  של  מסוימים  חלקים  לבצע  ידו,  על  שהוגש 
לדרוש להוסיף פעילויות, כגון: עבודותיהם של המזמין ו/או של גורמים נוספים  

מסוי פעילויות  של  יתר  פירוט  להכניס  הפרויקט,  במקום  לשנות  שיועסקו  מות, 
כלים,   להוסיף אמצעים,  או  לשנות  לדרוש  לרבות  ואמצעים,  הקצאת משאבים 
ציוד וכוח אדם, והכל ע"מ להבטיח את עמידתו של הקבלן בהתחייבויותיו לגבי  
תקופת הביצוע ולהבטיח שילוב, תאום ושיתוף פעולה נכון של עבודות המזמין עם  

בנדון תהיה מכרעת וסופית ועל    הגורמים הנוספים. יודגש כי קביעתו של המפקח
הקבלן יהיה לשנות או לעדכן את לוח הזמנים שלו בהתאם, ולשנות במידת הצורך  

 את ההיקף וצורת ההתארגנות על חשבונו בלבד.  

ביצוע הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים פירושו בנוסף להשלמת הפרויקט בתקופת   .18.4.13
גם עמידה בשלבי הביניים הנקובים בלוח הזמנ  ו/או עמידה בשלבי  הביצוע,  ים 

 ביניים כפי שיקבע המפקח בהתאם לצרכי המזמין מעת לעת.

הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד המזמין ו/או נגד   .18.4.14
המנהל ו/או נגד המפקח ו/או נגד כל גורם אחר על ידי כל צד שלישי, לרבות ומבלי  

ם, לרבות קבלני המשנה הממונים  לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלנים האחרי
ו/או הגורמים האחרים, אשר יבצעו פעולות בפרויקט, בגין נזקים שיגרמו להם  
כתוצאה מאיחור בלוח הזמנים ו/או מביצוע הפרויקט שלא על פי הוראות החוזה  
פי   על  המזמין  מזכויות  ו/או  הקבלן  של  התחייבויותיו  מכל  לגרוע  מבלי  וזאת 

 פי כל דין. הוראות החוזה ו/או על 

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי בנוסף לכל הוראה בחוזה זה ומבלי לגרוע מכל   .18.4.15
הוראות   מילוי  אי  עקב  הפרויקט,  בביצוע  עיכוב  זה,  בחוזה  הקבועה  הוראה 
בטיחות בהתאם לחוזה זה ו/או לדין, לא יזכה את הקבלן בכל ארכה שהיא ו/או  

 מנים על פי הוראות חוזה זה. בכל פיצוי שהוא והקבלן יידרש לעמוד בלוח הז

עיכוב בביצוע הפרויקט עקב נסיבות של כוח עליון אשר לקבלן לא הייתה שליטה   .18.4.16
עליהן והוא לא יכול היה לצפותן מראש ולמנוען, לא יחשבו להפרת החוזה בידי  

תוך   כך  על  הודעה  למנהל  נתן  שהקבלן  ובתנאי  )הקבלן,  עשרה  ימים    (15חמש 
 מהיוצרות נסיבות אשר לדעתו הינן נסיבות של כוח עליון.

לצורכי החוזה "כוח עליון" פירושו: מלחמה, פעולות איבה, פלישת אויב, פעולות   .18.4.17
מדינה אויבת או קרבות וכל פעולה אחרת אשר הוכרה על ידי המזמין ככוח עליון,  

   . כול היה למנעהאו אשר לדעת המפקח, לקבלן לא הייתה שליטה עליה והוא לא י
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למען הסר ספק מודגש כי עיכובים בביצוע הפרויקט הנגרמים על ידי הגורמים  
תנאי מזג  המפורטים להלן, לא ייחשבו ככוח עליון, ולא יזכו את הקבלן בארכה:

האוויר לרבות ימי גשם, שלג, רוח ו/או שירות מילואים ו/או מחסור בחומרים  
ו השבתות וכיו"ב ו/או המצב הנוכחי במשק  ו/או בכלים ו/או בציוד, שביתות ו/א

של העדר ו/או קשיים בהשגת עובדים לעבודות בניה מיהודה שומרון וחבל עזה  
ו/או מהומות בשטחי יהודה שומרון וחבל עזה ו/או מהומות בישראל ו/או ברשות  
הפלסטינית לרבות החרפת המצב האמור, לא יהוו ולא יחשבו כוח עליון ולא יזכו  

 בארכה כלשהי לכל תקופת ביצוע הפרויקט. את הקבלן 

דבר   .18.4.18 לכל  סופית  תהיה  עליון  ככוח  יחשבו  נסיבות  אילו  בדבר  המפקח  החלטת 
 ועניין. 

עליון כהגדרתו בסעיף   .18.4.19 לעיל,    18.4.17נגרם עיכוב בביצוע הפרויקט מסיבת כוח 
רשאי הקבלן לבקש ארכה במועד הקבוע להשלמת ביצוע הפרויקט והמנהל יקבע  

 את שיעור הארכה בפקודת שינויים בכפוף לתנאים כדלקמן:

לאחר   .18.4.19.1 עליון  כוח  עקב  ארכה  לבקש  רשאי  יהא  לא  חמש  הקבלן 
 יום מתום התנאים שהיוו את הכוח העליון.   (15עשרה )

הקבלן יהא חייב להביא ראיות לשביעות רצונו של המנהל, לרבות   .18.4.19.2
 יומן העבודה, שאמנם קרו התנאים המהווים כוח עליון. 

למזמין   .18.4.19.3 ותוגש  בכתב  תהא  לעיל,  כאמור  הקבלן  של  בקשה  כל 
 ולמנהל. 

ב .18.5 ויימצאו  יתכן  הפרויקט  שבמקום  לו  ידוע  כי  מצהיר  הפרויקט הקבלן  ביצוע  תקופת 
הפרויקט בהקמת  המשתתפים  נוספים  בתחומו,    גורמים  אחרים  פרויקטים  והוא    ו/או 

מודיע מראש כי הביא זאת בחשבון בקביעת לוח הזמנים ולא יהא בכך עילה לעיכוב כלשהו  
 בלוח הזמנים ובביצוע הפרויקט על ידו. 

קצב ביצוע הפרויקט איטי מידי  אם בכל זמן שהוא, המנהל ו/או המפקח יהיו בדעה כי   .18.6
בכדי להבטיח את השלמת ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק ממנו בהתאם למועד סיום ביצוע  
הפרויקט, או תוך הארכה שניתנה להשלמתו, יודיעו המנהל ו/או המפקח לקבלן בכתב, 
עד  ביצוע הפרויקט  את השלמת  להבטיח  בכדי  מיד באמצעים הדרושים  ינקוט  והקבלן 

סי  למנהל  למועד  עליהם  ויודיע  שנקבעה להשלמה,  תוך הארכה  או  הפרויקט,  ביצוע  ום 
 ולמפקח בכתב. 

היו המנהל ו/או המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן כאמור אינם מספיקים כדי   .18.7
להבטיח את השלמת ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק ממנו בזמן הקבוע על פי לוח הזמנים  

ורו המנהל ו/או המפקח לקבלן בכתב על האמצעים או תוך הארכה שניתנה להשלמתו, י
שלדעתם על הקבלן לנקוט, והקבלן מתחייב לנקוט מיד באמצעים האמורים על חשבונו  

 בלבד.

לא מילא הקבלן אחר התחייבותו כאמור, רשאי המזמין מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי   .18.8
הפרויקט ולבצע את ביצוע הפרויקט החוזה ו/או על פי כל דין, לסלק את הקבלן ממקום  

כולו או מקצתו, באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת על חשבון הקבלן, והקבלן יישא 
את  שהיא  דרך  בכל  מהקבלן  לגבות  רשאי  יהיה  המזמין  בכך.  הכרוכות  ההוצאות  בכל 

לכיסוי הוצאותיו הכלליות, ולנכותם מכל סכום שיגיע   12%ההוצאות האמורות בתוספת 
לן בכל זמן שהוא. כן יהא רשאי המזמין לממש את הערבות לביצוע החוזה, על מנת  לקב

 לגבות את ההוצאות האמורות.

והחומרים  .18.9 המתקנים  הציוד,  בכל  להשתמש  זכאי  אף  המזמין  יהיה  הפרויקט,  בביצוע 
הנמצאים במקום הפרויקט. הקבלן מתחייב שלא להפריע ו/או למנוע מהמזמין באמצעות  

בכל דרך אחרת לסלקו ממקום הפרויקט, לבצע את הפרויקט על ידי אחר צו שיפוטי או  
 ולהשתמש בציוד, במתקנים ובחומרים כאמור. 
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המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להציג לו את כל האמצעים, הכלים, והציוד שהוא מתכוון   .18.10
להעסיק בכל שלב של ביצוע הפרויקט, ולהוכיח למפקח כי אלה אכן מתאימים ומספיקים  

 הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים. לביצוע  

זה, על תתי סעיפיו, הינן יסודיות והפרתן, או הפרת    18התחייבויות הקבלן על פי סעיף   .18.11
   זה. איזה מהן, תהווה הפרה יסודית של חוזה 

 תוכנית התארגנות  .19

19.1.  ( עשר  חמישה  תוך  המפקח,  לאישור  יגיש  עבודה, 15הקבלן  התחלת  צו  ממועד  ימים   )
 (."תוכנית ההתארגנות" תוכנית התארגנות באתר )להלן: 

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי ככל שתוכנית ההתארגנות מצריכה קבלת היתרים על   .19.2
להלן, האחריות המלאה    26ט בסעיף  פי הדין, לרבות לצורך הקמת משרד למפקח כמפור

בשכר  וכלולה  הקבלן  על  חלה  מכך,  והמשתמע  הכרוך  כל  על  כאמור,  היתרים  לקבלת 
 החוזה. 

   סימון ונקודות גובה .20

הקבלן יקבע את קו הבניין של הפרויקט ויסמן את נקודות הקבע שלו במקום הפרויקט   .20.1
הפרויקט"להלן:  ) של  הבניין  וה"קו  הנכון  לסימון  אחראי  יהיה  הקבלן  של (.  מדויק 

הפרויקט, לנכונותם של הגבהים, הממדים וההכוונה של כל חלקי הפרויקט בהתחשב עם 
 קו הבניין של הפרויקט ונקודות הקבע. 

גורמים   .20.2 ידי  על  כבר  נעשו  ואם  הקבלן,  ידי  על  יבוצעו  והסימון  כל המדידות, ההתוויות 
 סיבות. אחרים, ייבדקו או יושלמו על ידי הקבלן, הכל לפי המקרה ובהתאם לנ

הקבלן חייב לשמור על קיומם ושלמותם של סימון נקודות הקבע וסימון הפרויקט במשך  .20.3
נקודות הקבע או סימון הפרויקט  עד למועד השלמתו, ואם  ביצוע הפרויקט  כל תקופת 
נעלמו או טושטשו, חייב הקבלן לחדשם. על פי הוראות המפקח, יקבע הקבלן על חשבונו  

בולות העבודה. נקודות אלו תהיינה יציבות להנחת דעתו של נקודות קבע נוספות מחוץ לג 
 המפקח. 

את  .20.4 קיבל  לא  עוד  כל  הפרויקט,  ביצוע  עם  כלשהי בקשר  עבודה  בביצוע  יחל  לא  הקבלן 
 אישור המודד המוסמך מטעמו וכן אישור בקרת האיכות מטעמו לסימון הקשור בביצועה. 

מכים עם מכשירי מדידה וכלי  על הקבלן להעסיק בקשר עם ביצוע הפרויקט מודדים מוס .20.5
עזר במספר ובאיכות נאותים כפי שיקבע המפקח. כל ההוצאות הכרוכות בביצוע הפרויקט 

לעיל, לרבות העסקת מודדים ואספקת מכשירי המדידה   20.3-ו  20.2המפורטות בסעיפים  
לבד. המודד/ים מטעם הקבלן חייב/ים להיות בעל  הדרושים למודדים, חלות על הקבלן ב 

יכולת לקבלת מידע דיגיטלי וקריאת תוכניות בפורמט אוטוקאד. המודד יבצע סימונים 
 על בסיס קבצי תכנון שימסרו לו על ידי המפקח לפני תחילת העבודה. 

נמסרו לקבלן תוכניות המראות נקודות גובה הקיימות על פני הקרקע, יבדוק הקבלן את   .20.6
ותן תוכניות לפני תחילת ביצוע הפרויקט. הבדיקה תיערך אך ורק לגבי נקודות אופייניות  א

שנקבעו בתוכניות, מבלי להביא בחשבון בליטות או גומות מקומיות שבין נקודות אלה.  
הנראות   הגובה  נקודות  על  ערער  לא  אך  אותה  ערך  או  הבדיקה,  את  הקבלן  ערך  לא 

ם מסירת צו התחלת העבודה לקבלן, יראו את התוכניות ( ימים מיו7בתוכניות תוך שבעה )
שבוצעו   הפרויקט  כמויות  למדידת  בסיס  תשמשנה  והן  ומדויקות,  כנכונות  האמורות 

 בפועל. 

כתוצאה משינוי בתכניות או כתוצאה מטעות מדידה על ידי כל צד   –כל תיקון במדידה   .20.7
דש את הסימון ללא תמורה ייעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו. על הקבלן לפרק ולח  –שהוא  

תוכנית   הכנת  לצורך  הקבצים  את  יתקן  הקבלן  המפקח.  ידי  על  שיידרש  עת   ASבכל 
MADE. 
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זה, הינן יסודיות והפרתן, או הפרת איזה מהן, תהווה    20התחייבויות הקבלן על פי סעיף   .20.8
 הפרה יסודית של חוזה זה 

 
 פרק ג' - השגחה, נזיקין וביטוח

 
 השגחה מטעם הקבלן  .21

שעות ביצוע העבודות  הקבלן או בא כוחו המוסמך, יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות במשך כל 
 וישגיח עליהן ברציפות לצורך ביצוע העבודות. 

 מנהל עבודה  .22

הקבלן מתחייב להעסיק, על חשבונו, וזאת למשך כל תקופת ביצוע העבודות נשוא חוזה  .22.1
מקצועית,זה,   הכשרה  בעל  העבודה,  משרד  ידי  על  מוסמך  עבודה  מקצועי    מנהל  ותק 

 .נים בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה( ש8וניסיון מקצועי של לא פחות משמונה ) 

מינוי מנהל עבודה מטעם הקבלן יהיה טעון אישורו המוקדם של המפקח והמפקח יהיה   .22.2
רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל עת. לא אישר או ביטל המפקח את אישורו  

 ( (  21המוקדם, על הקבלן להביא לאישור המפקח מנהל עבודה חלופי תוך עשרים ואחד 
 יום. 

מנהל העבודה יימצא באתר העבודה יום יום, במשך כל שעות העבודה, מיד עם תחילת   .22.3
 ביצוע העבודות. 

 מהנדס ביצוע ועוזר מהנדס ביצוע .23

הקבלן מתחייב להעסיק, על חשבונו, וזאת למשך כל תקופת ביצוע העבודות נשוא חוזה  .23.1
אשר ינהל את העבודה  זה, מהנדס ביצוע, מומחה ומנוסה בתחום העבודות נשוא החוזה  

כן  כמו  לקבלן.  ניתנו  כאילו  ייחשבו  אלה  הוראות  בכתב.  המפקח  הוראות  את  ויקבל 
מתחייב להעסיק, על חשבונו, וזאת למשך כל תקופת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, עוזר  

 מהנדס ביצוע, מומחה ומנוסה בתחום העבודות נשוא החוזה. 

רשום בפנקס    מהנדס אזרחי ל הקבלן ויהיה  מהנדס הביצוע ישמש כבא כוחו המוסמך ש .23.2
והאדריכלים   המהנדסים  חוק  לפי  רישיון  בעל  והאדריכלים,  ובעל  1958  - המהנדסים   ,

( 8)  שמונה ניסיון מקצועי מוכח כמהנדס ביצוע של עבודות דומות במשך לא פחות מאשר  
עוזר מהנדס הביצוע יהיה מהנדס או הנדסאי בנין רשום, בעל ניסיון מקצועי מוכח   שנים.  

 ( שנים.5) חמשבעבודות דומות במשך לא פחות מאשר  

מהנדס הביצוע, בא כוחו המוסמך של הקבלן ועוזר מהנדס הביצוע, יאושרו מראש ובכתב  .23.3
ו/או   הביצוע  מהנדס  את  להחליף  רשאי  יהיה  לא  הקבלן  המפקח.  ידי  מהנדס על  עוזר 

רשאי   יהיה  המפקח  ובכתב.  מראש  המפקח  אישור  קבלת  לאחר  אלא  שאושרו  הביצוע 
לדרוש החלפת מהנדס הביצוע ו/או עוזר מהנדס הביצוע, גם לאחר שאלו אושרו על ידו  

(  21ובכל עת במהלך תקופת ביצוע העבודות והקבלן ימלא דרישה זו בתוך עשרים ואחד )
 יום ממועד קבלתה. 

הבי .23.4 שעות  מהנדס  כל  במשך  יום  בכל  העבודה  באתר  ימצאו  הביצוע  מהנדס  ועוזר  צוע 
 העבודה מיד עם תחילת ביצוע העבודות ולכל אורכה. 

כ .23.5 ימונה  הביצוע  השלד"מהנדס  לביצוע  ב  "אחראי  והבניה  כמשמעותו  התכנון  תקנות 
התכנון  . מהנדס הביצוע יחתום בפני רשויות  1970- )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, תש"ל

המוסמכות כאחראי לביצוע השלד, על תכניות ההגשה אשר שימשו בסיס להיתר הבנייה  
לביצוע העבודות, ככל שקיים היתר שכזה ו/או על כל טופס בהקשר לכך, על פי דרישת 

 רשויות התכנון המוסמכות ו/או המפקח. 

לפרויקט .23.6 ייעודיים  הינם  העבודה  ומנהל  הביצוע  מהנדס  עוזר  הביצוע,  ולא    מהנדס  זה, 
 יועסקו בכל פעילות שאיננה שייכת לחוזה זה. 
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הקבלן לא יחל בביצוע כל עבודה שהיא באתר טרם אישר המפקח את העסקתם של מהנדס  .23.7
 הביצוע, עוזר מהנדס הביצוע ומנהל העבודה. 

עלות העסקתם המלאה של מהנדס הביצוע, עוזר מהנדס הביצוע ומנהל העבודה תחול על   .23.8
 כלולה בשכר החוזה. הקבלן והינה 

סעיף זה, על תתי סעיפיו, הינו סעיף יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו, תהווה   .23.9
 הפרה יסודית של חוזה זה.

 רישיונות כניסה והרחקת עובדים .24

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל להרחיק ממקום הפרויקט כל אדם המועסק על ידו   .24.1
נהג אותו אדם באופן בלתי הולם או אינו מוכשר במקום הפרויקט, אם לדעת המנהל, הת

דרישה  לפי  שהורחק  אדם  תפקידיו.  בביצוע  ברשלנות  נוהג  שהוא  או  תפקידיו  למלא 
 כאמור, לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, במסגרת ביצוע הפרויקט.

רויקט, כולו  המנהל רשאי לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום הפ .24.2
את  לזמן,  מזמן  ויעדכן,  למפקח  הקבלן  ימציא  כאמור  הוראה  משניתנה  מקצתו.  או 
רשימות העובדים שיהיה זקוק להם במקום הפרויקט לביצוע הפרויקט וכן את תצלומיהם 

והמפקח יסדיר את עניני הכניסה למקום   -כפי שידרוש המפקח    - ופרטים אחרים אודותם  
 יסה, כפי שימצא לנכון. הפרויקט לפי רישיונות כנ

לעיל, יהיה רכושו של המזמין והקבלן מתחייב להחזיר    24.2כל רישיון כניסה לפי סעיף   .24.3
למפקח את רישיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרישיון, מיד עם סיום עבודתו של 

היה מוגבל אותו עובד בביצוע הפרויקט. כן מתחייב הקבלן שהשימוש ברישיונות הכניסה י
 אך ורק לכניסה למקום הפרויקט לצורך ביצועו. 

לעיל או עובד שהמפקח דרש את החזרת   24.2אדם שלא ניתן לו רישיון כניסה לפי סעיף   .24.4
 חראי הקבלן להרחקתו ממקום הפרויקט. א - רישיון הכניסה שלו 

 גידור, שמירה, אמצעי בטיחות ומתקנים במקום הפרויקט .25

 : כללי .25.1

הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק, על חשבונו הוא, שמירה, גידור, תמרורי   .25.1.1
אזהרה, שילוט לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות לביטחון העבודה  

הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך, או שיידרש על ידי  ולביטחונו ונוחיותו של  
המנהל, בא כוחו או המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות  

 מוסמכת כל שהיא. 

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, שמירה, גידור ושאר אמצעי בטיחות למקום   .25.1.2
רשות מוסמכת בעניין   הפרויקט כנדרש על פי כל דין, נוהג או הוראה מחייבת של

 זה וכן לספק אמצעי בטיחות מיוחדים, אם אלה פורטו בחוזה. 

 : לעניין "גידור" .25.2

גדר  תבוצע  . בהעדר הנחייה אחרת  הגדר תהיה לפי הנחיות מהנדס העיר רמת גן .25.2.1
מבוטנים    3חדש, עם עמודים בקוטר "  מטר מפח  2בגובה    , חלקה וקשיחה אטומה

גידור אתר הפונה לשטח ציבורי פעיל    מטר בין עמוד לעמוד.  3באדמה, במרחק של  
כגון רחוב ו/או גינה ציבורית ו/או מבנה ציבור כדומה יבוצע כ"גדר מדברת", קרי  

אלוקבונד  לוחות  מסוג  בגובה   גדר  ברזל  מסגרות  עם    2ע"ג  תהיה  הגדר  מ', 
שניתן להתקין עליה    )בידוד רעש(, עמודי תמיכה יהיו מוסתרים דרם-אנטי רכיב

מדבקות למיתוג ו/או פרסום. פרטי הגדר בהתאם להנחיות העירוניות, מחלקת  
 עיצוב הגדר יהיה בכפוף לאישור מהנדסת העיר. פיקוח על הבניה. 

מבלי לגרוע מזכויות המזמין ומהתחייבויות הקבלן, המזמין יהיה רשאי לצבוע   .25.2.2
קשט את הגדר ו/או להציב עליה מדבקות ו/או שלטים ו/או פרסומים מכל  ו/או ל

מין וסוג שהוא. כמו כן, מובהר כי הקבלן לא יהא רשאי לבצע הפעולות כאמור  
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ו/או להתנגד לביצוע הפעולות כאמור על ידי המזמין, וכן מתחייב הקבלן להסיר  
שהוא שהוצב ו/או  באופן מיידי כל מדבקה ו/או פרסום ו/או שלט ו/או כל דבר  

 הודבק על גבי הגדר שלא באישור המזמין. 

הפרויקט   .25.2.3 למקום  הכניסה  האדם    –שערי  לכח  שערים  והן  לרכב  שערים  הן 
המועסק באתר, יהיו סגורים בכל עת למעט במקרים של כניסת/יציאת כח אדם  
או כלי רכב או ציוד. הקבלן יוודא כי שומר מטעמו יפתח את השערים בהתאם  

גור אותם מייד לאחר מעבר כח האדם או כלי הרכב או הציוד. הקבלן  לצורך ויס
לצורך   מעבר  בודדות  לדקות  ולו  פתוחים  שערים  הותרת  כי  לו,  שידוע  מצהיר, 

 מהווה סכנת בטיחות. 

על הקבלן להחזיק את הגדר והשערים במקום הפרויקט במצב תקין נקי וחדש   .25.2.4
 במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט. 

 חומרי בנייה וכלי עבודה אלא בתוך גבולות הגדר.אין להניח  .25.2.5

ככל שהמנהל יהיה סבור כי יש לגדר או לחדש גידור באזור מסוים באתר ביצוע   .25.2.6
העבודות או בסמוך אליו, מתחייב הקבלן לבצע את אותו גידור בהתאם להנחיות  
וטרם   העבודות  ביצוע  השלמת  לאחר  היתר  בין  תחול  זו  הוראה  לו.  שיינתנו 

ידי המזמין וכן בכל מקרה בו ייפתחו לשימוש הציבור מתחמי משנה  מסירתן ל 
בהם הושלמו העבודות או חלקן, ועל פי קביעת המנהל על הקבלן למוסרן לשימוש  
ונספחיו.   זה  חוזה  הוראות  פי  על  המשנה  מתחם  את  ולתחזק  ולהוסיף  כאמור 

כנות של  הגידור שיבוצע על ידי הקבלן יבטיח את שלום הציבור מפני מפגעים וס
גישה   כל  וימנע  העבודות,  הושלמו  טרם  בהם  העבודות  ביצוע  באתר  החלקים 

 לחלקים באתר בהם יוסיפו להתבצע העבודות.

 עלות ביצוע הגידור כלולה במסגרת שכר החוזה.  .25.2.7

 :לעניין "שמירה" .25.3

הקבלן יהיה אחראי לשמירה על אתר העבודה, הציוד, כלים, העבודות והחומרים   .25.3.1
שומרים    2ל תקופת ביצוע הפרויקט וזאת באופן רציף על ידי  ביום ובלילה במשך כ

 ( שעות ביממה.24עשרים וארבע )

הקבלן ימנע מאנשים זרים את אפשרות הכניסה למקום הפרויקט. הקבלן יעסיק   .25.3.2
 רק שומרים בעלי רישיונות שמירה תקפים. 

 בשבתות, חגים ומועדי ישראל יעסיק הקבלן שומרים שאינם יהודים.  .25.3.3

שעות .25.3.4 כלים    במהלך  תנועת  להכוונת  כסדרן  השומרים  אחד  ישמש  העבודה 
מחוץ   אל  המגודר  העבודה  וממתחם  המגודר  העבודה  מתחם  אל  ומשאיות 
באתר   שערים  וסגירת  פתיחת  יוודא  השני  והשומר  הפרויקט  מקום  לגבולות 

 העבודה. 

בלילות, שבתות, חגים ומועדי ישראל יוודא הקבלן כי שני השומרים מטעמו לא   .25.3.5
ממתחם העבודה המגודר, לא משוטטים בשטח מקום הפרויקט וכי לא  יוצאים  

 נכנס כל גורם מטעמו או מטעם חברת השמירה למקום הפרויקט. 

ההנחיות הנ"ל לשמירה תיושמנה בהתאם לדרישות הרשות המוסמכת, הצרכים   .25.3.6
 ולפי הנחיות המפקח. 

חברת   כל הנדרש לעיל, הינו השלמה ותוספת לכל דרישות הדין, משטרת ישראל,  .25.3.7
במקום   וכיו"ב  בטחון  אבטחה  שמירה,  גידור,  התקנת  בדבר  וכיו"ב,  הביטוח 

 הפרויקט. 

 יישום כל הדרישות הנ"ל יהיה על ידי הקבלן, באחריותו ועל חשבונו.  .25.3.8

 
 



26 

 

 : לעניין "אמצעי בטיחות" .25.4

 ראה האמור בפרק יג' לחוזה זה.

 
 תאורה ומבנים ארעיים  .26

פי החוזה והדין, יתקין הקבלן אמצעי תאורה מבלי לפגוע בשאר התחייבויות הקבלן על   .26.1
במקום הפרויקט ו/או במבנים הארעיים, אשר יאירו את  מקום הפרויקט החל מתחילת  

 שעות החשיכה ועד לסיומן והכל בהתאם לשביעות רצון המפקח ועל פי הנחיותיו. 

לו   .26.2 הדרושים  הארעיים  המבנים  כל  את  ולהחזיק  חשבונו  על  להקים  מתחייב  הקבלן 
במהלך  ולעו והרשויות.  המזמין  ובאישור  בתאום  וזאת  התקינה,  עבודתו  לצורך  בדיו 

 עבודתו יתחזק הקבלן את  מקום הפרויקט ו/או את המבנים הארעיים וישמור על ניקיונם. 

הקמתו של המשרד למפקח, כמפורט להלן, תהיה באחריותו של הקבלן, לרבות תשלום  .26.3
חיבורי   הציוד משרדי,  הזמנת  וכו'. המשרד כל החשבונות,  ביוב, מים, חשמל תקשורת 

הקבלן   יטפל  הצורך,  במידת  שירותיו.  ביצוע  לשם  למפקח  הנדרש  הציוד  כל  את  יכלול 
ביצוע   בשטח  הארעי  המבנה  להצבת  הנדרשים  בנייה,  היתר  לרבות  האישורים,  בקבלת 

 העבודה, אשר ישמש כמשרד למפקח. 

עד מתן צו התחלת עבודה יקים  ( ימים ממו 21לא יאוחר מתום תקופה של עשרים ואחד ) .26.4
של  הבלעדי  לשימושם  שדה  משרד  המפקח,  יורה  עליו  במקום  העבודות,  באתר  הקבלן 

מ' ובגובה של לפחות    3.6X12המפקח והמזמין. המשרד יהיה במידות כלליות של לפחות  
מחולק לשני חדרים וכן מטבחון, חדר שירותים ובו בית כיסא וכיור, כאשר בכל   מ'  2.20

חדר דלת אחת ושני חלונות אטומים נגד מים ורוח עם צלונים. המשרד יהיה אטום, עם 
ריצוף קרמיקה  או לינוליאום שיאושרו מראש על ידי המפקח. השפכים והדלוחים יחוברו  

 קט. אל המתקנים הרלוונטיים במקום הפרוי

 המשרד יצויד בציוד המפורט להלן, כאשר הינו תקין ופועל: .26.5

בגודל   .26.5.1 משרדי  עם    80*220שולחן  באורך  ס"מ  צדדית  ו   80שלוחה  רות  ימגס"מ 
ושולחן ישיבות באורך    המצוידות במנעולים ומפתחות, בכל אחד משני החדרים

 .  ס"מ 100*220

 שני כסאות מנהלים ועשרה כסאות משרדיים )לא פלסטיק(,  .26.5.2

מ', צבוע בלבן ותלוי על הקיר, בכל אחד משני    2.40* 1.20ח צלוטקס במידות  לו .26.5.3
החדרים וכן לוח מחיק מגנטי במידות שיוגדרו על ידי המפקח + טושים וציוד  

 ללוח מחיק מגנטי.  

 מתקן מיזוג אויר לפעולת אוורור, קירור וחימום, בכל אחד משני החדרים.  .26.5.4

 ארון פח לאחסון תיקים ותוכניות בכל אחד משני החדרים.  .26.5.5

 ארון פח נעול, בכל אחד משני החדרים. .26.5.6

 תאורת ניאון בתקרת כל אחד משני החדרים.   .26.5.7

 מתקן מים מינרליים ואספקת כדי מים רציפה.  .26.5.8

 ( חיבורי קיר לחשמל, בכל אחד משני החדרים. 4לפחות ארבעה )  .26.5.9

 לחימום מי שתייה. מקרר חשמלי בגודל משרדי ומתקן   .26.5.10

קפה נמס, קפה שחור, תה, חלב, מים מינרליים, נייר לניגוב ידיים ונייר טואלט   .26.5.11
 באספקה שוטפת. 

מחורר,   .26.5.12 סיכות,  עם  שדכן  כיס,  מחשבון  מידה,  קנה  סרגל  הכולל:  משרדי  ציוד 
ותיקי   קלסרים  עפרונות,  עטים,  הדבקה,  סרט  עם  מתקן  אטבים,  מספריים, 
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שתידרש   כמות  בכל  הפריטים  קרטון,  של  שוטפת  ובאספקה  המפקח  ידי  על 
 השונים. 

בנוסף יעמיד הקבלן לרשותו הבלעדית של המפקח את הציוד כלהלן כשהוא מותקן ומוכן   .26.6
 להפעלה: 

את  שלפחות,    4790K 4.0 Ghz 8Mb L3 cache-Intel Core i7מחשב   .26.6.1 יכלול 
 הדרישות הבאות: 

 ;Windows 10 proמערכת הפעלה   .26.6.1.1

 ; DDR3 16GBזכרון  .26.6.1.2

לפחות עליו תותקן    Corsair  GB  240, מתוצרת  SSDדיסק קשיח   .26.6.1.3
 מערכת ההפעלה;

 ;Western Digital 1GBדיסק קשיח  .26.6.1.4

 לוח אם מתאים לנ"ל;  .26.6.1.5

  2013בגרסת    Microsoft Office Professional Plusתוכנות   .26.6.1.6
 לפחות; 

לתוכנת   .26.6.1.7 מבית  ואקספונט  רשיונות  ממוחשבים  עבודה  יומני 
 ;אקספונט, על פי הנחיית המפקח

 לפחות;  2013בגרסת  MSPROJECTתוכנת  .26.6.1.8

 רב לשונית בגרסה אחרונה;  Adobe Acrobat Proתוכנת  .26.6.1.9

לפחות;    3000Kb  upload-ו  20Mb downloadלאינטרנט במהירות    ADSLחיבור   .26.6.2
לא מתאפשר, על הקבלן להסדיר חיבור אינטרנט סלולרי    ADSLבמידה וחיבור  

 במהירויות המוגדרות. 

 ;Nראוטר אלחוטי תקן   .26.6.3

 ; 23שטוח בגודל " ךמס .26.6.4

 ; A3מדפסת צבעונית משולבת עם מכונת צילום וסורק   .26.6.5

 דיו/טונרים הנדרשים למדפסות באופן שוטף; .26.6.6

למחשב כולל    HDMIלפחות כולל מתקן תלייה לקיר וחיבור    65מסך לד בגודל " .26.6.7
מסך הקרנה ומקרן בעוצמה מתאימה להקרנה באור    או  מגן ברקים ונפילות מתח

   ;)אופציונאלי לשיקול המזמין( יום

 ;VGAהכנה לחיבור מהיר מחשב נייד למסך הלד הגדול בצורת   .26.6.8

 . דקות לפחות לכל מחשב 30של  UPSגיבוי  .26.6.9

במקום   .26.7 יוצב  ההתארגנותהמשרד  בתכנית  ע"י    שאושר  ואושרה  המפקח  עם  שתואמה 
. הקבלן יהיה אחראי לאחזקה שוטפת של המשרד, לניקיון המשרד לשביעות רצון  העירייה

ציוד   לאספקת  ומוצרים המפקח,  ציוד  ולאספקת  משרדי  ציוד  לאספקת  סניטארי, 
 למטבחון. 

התארגנות  רחבת  בצמוד למבנה  על חשבונו  הקבלן יכין  בהתאם לצורך והנחיית המפקח,   .26.8
מ"ר לרבות דרכי גישה   60-מצעים מהודקת בשטח של כוחניה שתהיה לכל הפחות בגמר  

 ותאורת חוץ. 

חשמליות של המשרד על ידי גנראטור  בהעדר חשמל מחברת החשמל, יופעלו המערכות ה .26.9
 של הקבלן. 
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התקנתו,   .26.10 הוצאות  פחת.  במימסר  ויצויד  תקנית  יסודות  להארקת  יחובר  כולו  המתקן 
הפעלתו והחזקתו של מתקן החשמל, לרבות הוצאות בגין החלפת מנורות שרופות, צריכת 

 חלות על הקבלן.  -החשמל והמים  

ד המתכלה יחודש ויסופק על ידי הקבלן באופן  המשרד כולו יוחזק באופן נקי ומסודר, הציו .26.11
 יומי של המשרד.- שוטף והקבלן יהיה אחראי לניקיון השוטף, היום

המשרד והציוד שבו, יישארו רכושו של הקבלן והוא יסלקם מאתר העבודה לאחר מתן   .26.12
 תעודת ההשלמה. 

 
 שילוט .27

שיכלול פרטים על סוג  הקבלן יציב במקום הפרויקט שילוט )שלט אחד או מספר שלטים(,   .27.1
העבודה, המזמין, המתכננים, המפקח וכן שם הקבלן המבצע, לפי הנוסח שיקבע המנהל.  
עלות הקמת והצבת השילוט ואחזקתו במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט תחול  

 על הקבלן. 

 מספר השלטים, גודלם ופרטיהם ייקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל.  .27.2

כל שילוט במקום הפרויקט, לרבות שילוב שילוט מסחרי במקום הפרויקט,  אין להציב   .27.3
 ללא הסכמה מראש ובכתב של המנהל ובתנאים שיקבע המנהל. 

שילוט שיוצב בניגוד להנחיות שלעיל, יוסר מיד על ידי הקבלן ויסולק ממקום הפרויקט,  .27.4
 על חשבון הקבלן.  

 אחריות הקבלן  .28

 אחריות הקבלן לנזק למקום הפרויקט ולתכולתו בעת ביצוע הפרויקט  .28.1

מיום תחילת ביצוע הפרויקט ועד מתן תעודת השלמה, כאמור להלן, יהא הקבלן   .28.1.1
הפרויקט ו/או מקום הפרויקט ו/או למבנים ארעיים  אחראי לשמירה ולשלמות  

שהוקמו במקום הפרויקט והשגחה עליהם ו/או על כל ציוד ו/או חומרים שהובאו   
 למקום הפרויקט.  

על   .28.1.2 יהא  כלשהי,  מסיבה  לפרויקט,  ו/או  הפרויקט  למקום  נזק  של  מקרה  בכל 
שעם השלמת  הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי, ולהביא לידי כך  

הפרויקט, הפרויקט יהא מתאים בכל פרטיו להוראות החוזה. יודגש כי המזמין  
לא יישא בכל אחריות, מכל מין וסוג, בגין נזק כלשהו שיגרם לציוד ו/או חומרים  
כלשהם שהובאו למקום הפרויקט ו/או למבנים הארעיים, הן על ידי הקבלן והן  

 על ידי המזמין.  

לעיל, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן תוך כדי    28.1.1הוראות סעיף   .28.1.3
 ביצוע עבודות תיקון ובדק על ידו בתקופת הבדק, כמוגדר להלן. 

 אחריות פלילית  .28.2

ת לכל עבירה פלילית בגין כל מעשה ו/או מחדל שלו ו/או  הקבלן יישא באחריות הבלעדי
 של מי מטעמו בכל הקשור בביצוע הפרויקט. 

 
 

 נזיקין לגוף או לרכוש  .28.3

הקבלן הוא האחראי הבלעדי, כלפי המזמין ו/או כלפי המנהל ו/או כלפי המפקח   .28.3.1
ו/או   ו/או אובדן ו/או חבלה  עובדיהם ו/או הבאים מטעמם לכל נזק  ו/או כלפי 
תאונה מכל מין ו/או סוג שהוא לרבות למוות ו/או לנזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו  
לקבלני   ו/או  ממשלתית  או  עירונית  רשות  לכל  ו/או  שהם  גוף  ו/או  אדם  לכל 
המשנה ו/או לכל מבנה ורכוש אחר המצוי במקום הפרויקט ו/או מחוץ למקום  

ו/או לרכושם של כל אח לכל צד שלישי אחר  ו/או  ד מאלה, כתוצאה  הפרויקט 
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ו/או   עובדיו  ידי  על  ו/או  הקבלן  ידי  על  הפרויקט  מביצוע  עקיפה  ו/או  ישירה 
שלוחיו ו/או קבלני המשנה ו/או המועסקים על ידו ו/או קבלנים אחרים )לרבות  
מטעם המזמין( ו/או גורמים אחרים )לרבות מטעם המזמין( ו/או קבלנים ממונים  

ן ברשות ובין שלא ברשות, ו/או כתוצאה  ו/או מי שיימצא במקום הפרויקט, בי 
מכל עבודה רשלנית לרבות מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני  

 המשנה שלו, בין בתקופת ביצוע המבנה ובין בתקופת הבדק, כאמור להלן. 

הקבלן ישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או כל הוצאה אחרת מכל   .28.3.2
וסוג שיוטלו ו/או מחדל כאמור בסעיף    מין    28.3.1ו/או שיחולו עקב כל מעשה 

לעיל ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה הקבלן האחראי הבלעדי לכל נזק אחר במידה  
שאחריות כזאת מוטלת על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל דין אחר  

ו/או למפקח ו/או לעובדיהם   ו/או למנהל  ו/או  לנזקים שייגרמו כאמור למזמין 
תיקונים   וביצוע  הפרויקט  ביצוע  במהלך  שלישי  צד  לכל  ו/או  מטעמם  לבאים 

 בתקופת הבדק, כאמור להלן.

הקבלן יפצה ו/או ישפה באופן מלא את המזמין ו/או את המנהל ו/או את המפקח   .28.3.3
ו/או את עובדיהם ו/או את הבאים מטעמם, בגין כל אבדן או נזק ו/או קנס ו/או  

הם עקב כל מעשה ו/או מחדל המצוי באחריות הקבלן  הוצאה שמי מהם יחויב ב
 לעיל.   28.3.1על פי המפורט בסעיף 

זה   .28.3.4 סעיף  פי  על  פיצוי  ו/או  שיפוי  כי  בזאת,  מובהר  ספק,  הסר  גם  למען  יכללו 
הוצאות משפטיות שיהיו למזמין ו/או למנהל ו/או למפקח ו/או לעובדיהם ו/או  
לבאים מטעמם, וישולמו למי מהם על ידי הקבלן, מיד עם קבלת דרישה ראשונה  

 לכך.

 נזקים לרכוש ציבורי  .28.4

ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת   .28.4.1 נזק  לכל  הקבלן אחראי 
ח תיעול,  ביוב,  או  מים,  דלק  להעברת  וצינורות  טלפון  תקשורת,  כבלים,  שמל, 

מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע הפרויקט,  
וצפוי מראש   ובין שהיו מעשה הכרחי  נגרמו באקראי  ו/או הקלקול  בין שהנזק 
חשבונו,   על  כאמור  הקלקול  ו/או  הנזקים  את  יתקן  הקבלן  הפרויקט.  לביצוע 

ופן יעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים  בא
 לפקח על הטיפול ברכוש שניזוק כאמור.  

כל   .28.4.2 על  עדכניות  תוכניות  המוסמכות  מהרשויות  לקבל  מראש  לדאוג  הקבלן  על 
 קרקעיים העוברים  במקום הפרויקט.  - הקווים התת

 נזיקין לעובדים  .28.5

הבל האחראי  יהא  כי  מצהיר  ו/או  הקבלן  עובדיו  כל  של  ולביטחונם  לשלומם  עדי 
המועסקים על ידו ו/או הנמצאים בשרותו ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים  
ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו, לרבות קבלני  

כל שהם במהלך משנה ועובדיהם, כתוצאה מכל נזק ו/או אובדן ו/או תאונה ו/או חבלה  
 ביצוע הפרויקט ו/או במהלך ביצוע התיקונים בתקופת הבדק, כאמור להלן. 

 ביטוח על ידי הקבלן .29

להבטחת אחריות הקבלן כמפורט בחוזה ומבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי החוזה ו/או   .29.1
על פי כל דין, לפני תחילת מועד ביצוע הפרויקט, או חלקו, על ידי הקבלן ו/או מטעמו ו/או  

המזמין וקבלנים וקבלני המשנה והמפקח וכל עבורו מתחייב הקבלן לבטח את עצמו ואת  
ולהעביר לחברה את   לחוזה  2  הבאים מכוחם, על חשבונו, בביטוחים המפורטים בנספח

 . אישור קיום הביטוחים
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המפורטות   .29.2 לדרישות  מתחייב   2  בנספחבנוסף  ביצוע    לחוזה,  משך  כל  לקיים  הקבלן 
ולהעביר לחברה אישור קיום   הפרויקט את הוראות הביטוח המפורטות בנספחים כאמור

 . בטרם מועד הפקיעה ביטוחים תקף

 פיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי הקבלן  .30

מוטלת עליו  בנוסף ובכפוף לאמור לעיל, הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת 
ביצוע הפרויקט   כדי  תוך  שייגרמו  לנזקים  דין אחר,  כל  לפי  או  )נוסח חדש(  הנזיקין  פקודת  לפי 
ובקשר לכך. אם המזמין יידרש לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב הקבלן להחזיר למזמין  

 את הסכום שישולם על ידו ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למזמין מהקבלן לפי החוזה.

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן  .31

הנזקים,  .31.1 את  למנוע  כדי  הדרושים  האמצעים  בכל  חשבונו  על  לנקוט  מתחייב  הקבלן 
 פי כל דין.- האובדן, החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי החוזה ו/או על

הקבלן מתחייב לבוא בנעלי המזמין ו/או המנהל ו/או המפקח ו/או עובדיהם ו/או הבאים   .31.2
הוראות  מטעמם,   פי  על  להם  אחראי  שהקבלן  נזקים  בגין  לחוד,  ו/או  ביחד  יתבעו  אם 

החוזה ו/או הוראות כל דין. המזמין מתחייב להודיע לקבלן על כל תביעה כאמור, מיד עם 
 קבלת הודעה בגינה, ולאפשר לקבלן להתגונן.

ן  הקבלן מתחייב לשפות ולפצות, באופן מלא, ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את המזמי .31.3
ו/או המנהל ו/או המפקח ו/או את עובדיהם ו/או את הבאים מטעמם, בגין כל נזק וכנגד  
כל תביעה ו/או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, 
לרבות, אך לא רק, יורשי נפגע כלשהו ו/או התלויים בו, בלי יוצא מן הכלל, נגדם ו/או נגד  

ל מי מעובדיהם, שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל תאונה, חבלה ו/או נזק מי מהם ו/או כנגד כ 
וההוצאות   עו"ד  שכ"ט  לרבות  הדין,  פי  על  ו/או  החוזה  פי  על  הקבלן  אחראי  להם 
המשפטיות שייגרמו למי מהם במלואן ו/או בכל סכום אשר ייפסק בפסק דין לחובתם 

בתנאי, שהמזמין הודיע  ו/או לחובת מי מהם בקשר לנזקים, אשר הקבלן אחראי להם ו
לקבלן, מיד עם קבלת הודעה על כך, על המקרים המנויים מעלה, ונתן לקבלן הזדמנות  

 להתגונן כנגדם וכנגד בתביעה כאמור, או נשלחה אליו הודעת צד ג' באותה תביעה. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם יפעל הקבלן בניגוד לאמור בחוזה ו/או לכל דין, וכתוצאה   .31.4
כנגד המזמין ו/או כנגד המנהל ו/או כנגד המפקח ו/או כנגד עובדיהם ו/או כנגד  מכך יוצא

הבאים מטעמם, צו מאת בית משפט, יהיה הקבלן אחראי לפצות את הגורמים הנ"ל, על  
כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, וזאת, מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן, לעשות את כל הדרוש 

סרת הצו, ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה  ולנקוט בכל ההליכים הדרושים, לה
הפרויקט  בביצוע  שיחול  עיכוב  כל  בגין  או  הנ"ל,  הצו  בגין  הקבלן  את  לפצות  כלשהי 

 כתוצאה מצו כנ"ל. 

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בחוזה, יהיה המזמין רשאי לתקן בעצמו ו/או באמצעות   .31.5
חשבון   על  לתקנם  אחראי  שהקבלן  הנזקים  את  בכל אחרים,  יישא  והקבלן  הקבלן 

ובלבד שהמזמין הודיע לקבלן על  12%ההוצאות והתשלומים הכרוכים בכך, בתוספת של 
( ימים ממועד קבלת הודעת המזמין  10הנזקים, והקבלן לא תיקן נזקים אלו תוך עשרה )

 והכל בכפוף להוראות החוזה.

קבלן משכר החוזה  מבלי לגרוע מהאמור בחוזה, רשאי המזמין לעכב כל תשלום המגיע ל .31.6
ו/או לקזז מן התשלומים אשר הקבלן   נזק,  מיד לאחר שתוגש למזמין תביעה לתשלום 
זכאי להם מכוח החוזה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מן המזמין על ידי  
ו/או   צד שלישי כלשהו בגין מעשה ו/או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל, 

זמין מחמת מעשה ו/או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור  בגין נזקים שנגרמו למ
 לעיל. 

התחייבויות הקבלן על פי פרק ג' לחוזה, על סעיפיו ותתי סעיפיו, הינן יסודיות והפרתן,   .31.7
 או הפרת איזה מהן, תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.
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 התחייבויות כלליות  -פרק ד' 

 גישת המפקח למקום הפרויקט .32

מפקח ו/או לכל נציג מטעמו, להיכנס, בכל עת סבירה, למקום הפרויקט  מנהל, להקבלן יאפשר ל
וכן כל מקום שממנו מובאים   ביצוע הפרויקט  נעשית עבודה כלשהי לשם  ולכל מקום אחר שבו 
יתר   כל  וכן  הפרויקט  שביצוע  מתחייב  הקבלן  כי  יובהר  החוזה.  לביצוע  כלשהם  חומרים 

 לכל דין.   התחייבויותיו לפי החוזה יעשו בכפוף

 מציאת עתיקות וכיו"ב  .33

, או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה  1978- עתיקות, כמשמעותן בחוק העתיקות, התשל"ח .33.1
גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר  וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך  בתוקף מזמן לזמן, 

(, נכסי המדינה הם, והקבלן ינקוט באמצעי  "העתיקות"להלן:  יתגלו במקום הפרויקט )
 רות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך.זהי

כן   .33.2 הגילוי.  על  למפקח  הקבלן  יודיע  ממקומם,  הזזתם  ולפני  העתיקות  גילוי  לאחר  מיד 
 מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות. 

עלות הזזת העתיקות ככל שיידרש להזיזן ועלות פיקוח מטעם רשות העתיקות, ככל שיהיה   .33.3
ידו, בכפוף להוראות סעיף   להלן. כל שאר   59.4צורך בכך יחולו על המזמין וישולמו על 

 ההוצאות בקשר עם העתיקות יראו אותן ככלולות במחירי היחידה בכתב הכמויות. 

 זכויות פטנטים וכיו"ב .34

הקבלן ימנע כל נזק מהמזמין ויפצה אותו על כל חיוב הנובע מתביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה,  
יטל וכיו"ב שייגרמו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר ו/או זכויות דומות  ה

בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע הפרויקט, במתקני הפרויקט, במכונות או בחומרים שיסופקו על ידי  
 הקבלן. 

 תשלום תמורת זכויות הנאה  .35

לשהו במקרקעין המצויים מחוץ  אם לביצוע הפרויקט יהיה צורך בקבלת זכות הנאה או שימוש כ
למקום הפרויקט, כגון: לצורכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש או כל זכות  
דומה, יהיה הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ולתשלום תמורתה, כפי שיוסכם בכתב  

 בין הבעלים לבין הקבלן. 

 ם של אנשים מניעת פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיה .36

הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך, תוך כדי ביצוע הפרויקט, בנוחיות הציבור ו/או  
בזכות השימוש והחזקה   וכיו"ב, או  בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, בדרך, בשביל 

ויתקין   זמניות  דרכים  על חשבונו,  יבצע הקבלן,  כך  לצורך  כלשהו.  ציבורי  שלטי אזהרה  ברכוש 
וינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור   והכוונה מצוידים בפנסים 
כאמור. יובהר כי על הקבלן לאחוז בכל האמצעים על מנת למנוע הפרעות לתנועת הולכי רגל וכלי  

 רכבם, ולשמור על הדרכים המובילות למקום הפרויקט פנויות בכל עת. 

 , למובילים אחרים וכיו"ב תיקון נזקים לכביש .37

הקבלן אחראי שכל נזק שיגרם לדרך ו/או למתקנים כלשהם במקום הפרויקט, לרבות, אך לא רק, 
קרקעיות )"המתקנים"(,    -קרקעיות והעל    -למתקנים ניידים ו/או קבועים ו/או המערכות התת  

שהיו מעשה הכרחי  תוך כדי ביצוע הפרויקט על ידו, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין  
רצונו של   ולשביעת  ביותר  באופן היעיל  יתוקן על חשבונו בלבד,  וצפוי מראש לביצוע הפרויקט, 
המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בדרך ובמתקנים ובלבד שהקבלן לא  

תו לגלותם  אפשר  ואי  לעין  נראים  שאינם  למתקנים  שנגרמו  קלקול  ו/או  לנזק  אחראי  ך  יהיה 
הסתכלות בעין בלתי מזוינת במקום הפרויקט, אלא אם סומנו המתקנים בתוכניות, במפרטים, 
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בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר בחוזה, ו/או אם נודע לקבלן או הודע לו על קיומם של המתקנים  
 בכל דרך אחרת. 

 מניעת הפרעות לתנועה  .38

ככל האפשר בדרך שלא תגרום    הקבלן אחראי שהובלת מטענים אל מקום הפרויקט וממנו, תיעשה
הפרעה לתנועה השוטפת בכבישי מדינת ישראל, ואם יש צורך בהיתרים מיוחדים להובלת מטענים  
בהיתרים   להצטייד  הקבלן  על  יהיה  וממנו,  הפרויקט  למקום  ישראל  מדינת  בכבישי  חורגים 

בת יישא  בלבד  הקבלן  כי  יובהר  ספק  הסר  למען  המוסמכות.  הרשויות  מטעם  שלום  הדרושים 
 כלשהו, ככל שיהא, לשם הוצאת ההיתרים כאמור.  

יובהר כי נתיבי התנועה אל מקום הפרויקט ומהם בכבישי מדינת ישראל, יתואמו על ידי הקבלן  
 עם הרשויות, וייעשה באישורן.

 דרכי גישה ואמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים  .39

כלשהו במקום שההעברה עלולה  אם לצורך ביצוע האמור בחוזה יהיה צורך להעביר חפץ   .39.1
לגרום נזק לכביש, למסילה, לגשר, לרשת חשמל, לרשת טלפון, לצינור, לכבל וכיו"ב, אם 
לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים, יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפני ההעברה, על פרטי  

 החפץ שיש להעבירו, ועל תוכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים. 

על חשבון המזמין את אמצעי ההגנה בהתאם לתוכניתו אך ורק    הקבלן יהא רשאי לבצע  .39.2
לאחר שיקבל את אישורו של המפקח בכתב, ולאחר שיהיה בידו רישיון מתאים מהרשויות  

 המוסמכות. 

כל דרכי הגישה למקום הפרויקט, בכל קטע שהוא, עבור כל סוגי הרכב, לרבות ציוד מכני,   .39.3
ידי   הקבלן ועל חשבונו. הוראה זו מתייחסת להתקנת דרכי  מנופים וכדומה, יוכשרו על 

גישה זמניות אל מקום ביצוע הפרויקט והקבלן אחראי לקבלת האישורים למעבר בדרכי  
הגישה ולהסדרי התנועה הנדרשים עם כל הרשויות המוסמכות, לרבות, עיריית רמת גן, 

שצמת  לכך  חשבונו  על  לדאוג  הקבלן  על  ישראל.  משטרת  התחבורה,  הכניסה  משרד  י 
אמצעי   וכן  בטיחות  אביזרי  תמרור,  באביזרי  מוסדרים  יהיו  הפרויקט  ביצוע  למקום 

 תאורה במשך כל שעות החשיכה כולל בכבישים הפנימיים.

תנועה על כבישים קיימים לצורך העברת חומרים, ציוד, וכל מטרה אחרת, תבוצע אך ורק   .39.4
ם לכבישים, עקב תנועת כלי רכב בכלי רכב המצוידים בגלגלים פניאומטיים. כל נזק שיגר 

השייכים לקבלן ו/או מי מטעמו, יתוקן על ידו ועל חשבונו, לשביעות רצון המפקח. תנועה  
בדרכי עפר/מצעים קיימים או כאלה שהוסדרו על ידי הקבלן מחויבים בהרטבה יומיומית  

 למעט בתקופת הגשמים.  

 סילוק פסולת וניקוי מקום הפרויקט .40

על ניקיון סביבת האתר וידאג לניקיון דרכי הגישה אל האתר וממנו  הקבלן ידאג לשמירה  .40.1
  42אחריות וטיפול בסביבת האתר ראה סעיף    ןלעניילמרחב הציבורי על בסיס יומיומי.  

 להלן. 

הקבלן יסלק, מזמן לזמן ובתיאום עם המפקח ולפחות פעם בשבוע, ממקום הפרויקט את  .40.2
עילותם של קבלני המשנה המועסקים  הפסולת שהצטברה במקום כתוצאה מפעילותו ומפ 

ישירות על ידי הקבלן, לרבות הפסולת כתוצאה מפעולות ניקוי השטח, הרחקת גרוטאות  
וכו' שקדמו לתחילת ביצוע הפרויקט, וכן הפסולת כתוצאה מפירוק, הריסה, עקירה או  
גדיעה של עצים, פרט לגזם שהמפקח הורה להשאיר במקום. מבלי לגרוע מן האמור לעיל  

 הקבלן יוודא כי שטח העבודה וכן שטחי ההתארגנות שלו יהיו נקיים ומסודרים.  –

מיד עם גמר ביצוע הפרויקט, ינקה הקבלן את מקום הפרויקט ויסלק ממנו את החומרים  .40.3
המיותרים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את הפרויקט כשהוא נקי  

 ומתאים למטרתו. 
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ממקום הפרויקט לאתר מאושר על ידי הרשויות, אך ורק לאחר    הקבלן יסלק את הפסולת .40.4
שאושר למטרה זו על ידי הרשויות המוסמכות. הסילוק לאתר, כולל דרכי הובלת הפסולת  
אל אתר הסילוק, הוא באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו. במקרים של חילוקי  

יקבע המפקח את אחריותו  דעות בין הקבלן לקבלנים האחרים בקשר עם סילוק הפסולת,  
 וחלקו של כל אחד מן הקבלנים המצויים בשטח לסילוק הפסולת.

ככל שקיימות הוראות דין או אחרות הנוגעות לסילוק הפסולת, לרבות הוראות והנחיות   .40.5
המשרד להגנת הסביבה, מתחייב הקבלן לסלק את הפסולת בהתאם להוראות ולהנחיות  

 כפי שתינתנה מעת לעת.הללו, ובהתאם להנחיות המפקח 

כל עלויות הובלת הפסולת וכן התשלום בגין אגרת שפיכה באתרי שפיכה מורשים יחולו   .40.6
על הקבלן ועל חשבונו. כתנאי לקבלת החשבון הסופי יצרף הקבלן את אישורי התשלום  

 לאגרות השפיכה.

גדרות, .40.7 ושיחים,  הרשויות  באישור  עצים  של  ולסילוקם  לעקירתם  אחראי  יהיה    הקבלן 
במקום  הנמצאים  וכד'(  אספלט  )כבטון,  אחרים  אלמנטים  או  וטלפון  תאורה  עמודי 
הפרויקט, ולטיפול במטרדים התת קרקעיים הקיימים, אם קיימים, בו. טיפול בסילוק  
מטרדים מכל סוג כאמור שיימצאו )אם יימצאו( במקום הפרויקט, יהיה בתאום מלא עם  

 הרשויות הנוגעות בדבר ובאישורן. 

 מים וחשמל לביצוע הפרויקטאספקת  .41

הקבלן ידאג לעצמו למקור חשמל ומים לצורך ביצוע הפרויקט וכל עבודה הקשורה ו/או הכרוכה  
בכך. כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהם, הקשורות ו/או הכרוכות להתחברות למקורות ההזנה של  

י היחידה בכתב  החשמל והמים וכן מלוא עלויות השימוש בהם יחולו על הקבלן וכלולות במחיר
 . מסמכי המכרזל "ד"בחוברת הכמויות 

 אחריות למבנים ולמתקנים קיימים  .42

לפנות לחברת החשמל, בזק, שירותי הכבאות,  .42.1 ביצוע הפרויקט, על הקבלן  לפני תחילת 
חברת הטלוויזיה בכבלים, איגודן, תאגיד המים מי רמת גן, חברת נתיבי ישראל, נת"ע,  

הרשויות, לשם קבלת מידע בדבר קווי טלפון, חשמל, טלוויזיה  הרשות המקומית ויתר  
בכבלים, כיבוי אש, מים, ניקוז או ביוב, בשטח המגרשים ובסביבתם, וכן תוכניות הפיתוח  

 שלהם, ולשם תיאום מוקדם לביצוע הפרויקט עם הרשויות הנ"ל.

למ  .42.2 קיימים  ולמתקנים  למבנים  בסמוך  עבודות  לבצע  עשוי  הוא  כי  לקבלן  קום  ידוע 
והמתקנים הקיימים בסמוך למקום  לשלמות הפרויקט  יהיה אחראי  הפרויקט. הקבלן 
גילוי   עם  הפרויקט.  כתוצאה מביצוע  שייגרם להם  נזק  כל  על חשבונו  ויתקן  הפרויקט, 
מתקן המפריע למהלך החופשי של ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן, על הקבלן להודיע מיד  

 ל אופן הטיפול בו.על כך למנהל, ולקבל ממנו הוראה ע 

על הקבלן לוודא כי אין במגרש כבלים או צנרת כגון: כבלי חשמל, צינורות מים, ביוב, בזק  .42.3
הרשויות   כל  עם  מראש  בתיאום  להעתיקם  הקבלן  באחריות  קיימים,  שאלו  ככל  וכד', 
המתאימות ובאישורן. הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק 

ם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם במקרה שייגרם להם נזק על  שייגרם לאות
העקיפות,   והן  הישירות  הן  ההוצאות,  בכל  ולשאת  המפקח,  רצון  לשביעות  חשבונו, 

 שייגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.

הקבלן ימנע מגרימת מפגעים פיזיים כגון: הרס, זריקת אשפה, פסולת בנין, או כל דבר  .42.4
רדי רעש, זיהום אויר, וכד'. במקרה של תקלה או פגיעה או לכלוך  אחר. כמו כן ימנע ממט

יתקן ויחזיר הקבלן את המצב מיד וללא דיחוי לקדמותו    -של מבנים או מתקנים סמוכים  
 )קרי: למצב שלפני כניסתו למקום הפרויקט(. 

 עובדים  -פרק ה' 

 כוח אדם ותנאי עבודה  .43
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של   .43.1 ואחריותו  דין  כל  מהוראות  לגרוע  במובנו  מבלי  כ"תופס"  אחריותו  לרבות  הקבלן, 
וכמבצע בניה, מעביד וקבלן ראשי,   1970  - בפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל  

)עבודות בניה(, התשמ"ח   , חוק ארגון הפיקוח על  1988  –לפי תקנות הבטיחות בעבודה 
התשי"ד   הנדסית,  1954  -העבודה,  ובנייה  בנייה  בעבודות  הבטיחות  ותקנות  מתחייב  , 

הקבלן להעסיק מנהל עבודה מטעמו, בעל ניסיון בסוג העבודות המבוצעות לפי חוזה זה 
אשר ישהה במקום ביצוע הפרויקט בכל שעות העבודה ובמהלך הביצוע. הקבלן לא יעביר  
הזכות   למזמין  מראש.  המפקח  אישור  בלי  הפרויקט  ביצוע  ממקום  העבודה  מנהל  את 

 ל העבודה וכן מינוי מנהלי עבודה נוספים.לדרוש מאת הקבלן החלפה של מנה

הקבלן ישא באחריות זהה לזו המוטלת על קבלן ראשי בפקודת הבטיחות בעבודה, )נוסח   .43.2
, גם 1988  –ובתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, התשמ"ח    1970  –חדש(, התש"ל  

ות קבלנים  לגבי קבלנים אחרים המבצעים עבודות באתר, בין שהם מטעמו ובין שלא, לרב
 מטעם חברת החשמל, חברת בזק ואחרים.

הקבלן מקבל על עצמו את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות הבטיחות בעבודה   .43.3
התשמ"ח בניה(,  בתקנה  1988-)עבודות  כאמור  המינוי,  על  הודעה  ישלח  כי  ומצהיר   ,2  

 לתקנות אלו, למפקח העבודה האזורי שבאזורו מתבצע הפרויקט. 

כי מתן הודעה למפקח האזורי כאמור, מהווה תנאי מוקדם לתחילת ביצוע  ידוע לקבלן   .43.4
 הפרויקט. 

לעיל ומבלי לגרוע ממנו וככל שהדבר מפורט במסמכי החוזה,   43.1בנוסף לאמור בסעיף   .43.5
הנדסי   מקצועי  ניהול  צוות  הפרויקט  ביצוע  תקופת  לאורך  להעסיק  הקבלן  מתחייב 
בהיקפן   דומות  עבודות  בביצוע  מוכח  וניסיון  גבוהה  מקצועית  רמה  בעל  )"הצוות"( 

ל הקבלן, את ביצוע  ובמהותן לביצוע הפרויקט. הצוות ינהל, יתאם, יבצע ויבקר מטעמו ש
 הפרויקט במהלך שלבי האישורים, הביצוע, התפעול, הבדק והאחזקה. 

בתחומי   .43.6 והרשויות  המזמין  כלפי  אישית  באחריות  גם  יישא  הצוות  מיחידי  אחד  כל 
להלן ו/או במסמכי המכרז.   43.7עיסוקם, וזאת, מבלי לפגוע ו/או לגרוע מן האמור בסעיף  

הקבלן מתחייב כי הצוות ינהל את הפרויקט כולו באופן צמוד ויפקח על קיום כל הוראות  
 החוזה במלואן ובמועדן. 

מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקתו של הצוות או של מי מחבריו, כדי לשחרר את הקבלן   .43.7
כדי לגרוע בדרך כלשהי  מ כולן או מקצתן, או  דין,  כל  פי  ועל  לפי החוזה  התחייבויותיו 

 מאחריותו הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של הפרויקט, בהתאם לאמור בחוזה.

הקבלן מתחייב לספק, באחריותו ועל חשבונו, את כוח האדם הדרוש לביצוע הפרויקט,  .43.8
עי התחבורה עבורם אל מקום הפרויקט וממנו, וכל  את ההשגחה על כוח אדם זה, את אמצ

 דבר אחר הכרוך בכך. 

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע הפרויקט   .43.9
תוך התקופה שנקבעה בחוזה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי  

בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין.  כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או  
כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום הפרויקט במשך כל -כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך שבא

 שעות העבודה. 

  -לביצוע הפרויקט יעסיק הקבלן עובדים על פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט   .43.10
שכר עבודה ויקיים את , או על פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם  1959

 תנאי העבודה, הכל בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דין.

הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע הפרויקט מיסים לקרנות ביטוח   .43.11
סוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם 

 דין. ועל פי כל 

 עובדי הקבלן )למעט שני שומרי הלילה( לא ילונו במקום הפרויקט.  .43.12
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יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו,    43סעיף   .43.13 זה, על תתי סעיפיו, הינו סעיף 
 תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

 מעביד-אי תחולת יחסי עובד .44

ידי הקבלן כ"קבלן עצמאי", וכי אין בהסכם -הצדדים מצהירים, כי השירותים יבוצעו על .44.1
של   חובה  ו/או  אחריות  כל  להטיל  כדי  בתנאי מתנאיו  ו/או  כלפי  זה  על המזמין  מעביד 

 הקבלן ו/או עובדיו ו/או ספקי הציוד מטעמו ו/או כל צד שלישי מטעמו. 

כל העובדים יהיו עובדיו של הקבלן בלבד, ולא יהיו כל יחסים משפטיים בין המזמין לבין   .44.2
העובדים, ובכלל זה לא יהיה כל קשר של העסקה ו/או של יחסי עובד ומעביד ו/או יחסים 

 חוזיים.

בין הצדדים, כי זכות ההתערבות והביקורת של המזמין המפורטת בהסכם זה היא    מוסכם .44.3
לצורך טכני מקצועי בלבד, וכדי לוודא עמידה בכל דרישות ההסכם, ואין בה כדי להטיל  

 חבות משפטית או חבות אחרת כלשהי על המזמין או כדי ליצור יחסי עובד מעביד. 

שר( ימים מיום דרישתו הראשונה לכך, בכל  )ארבעה ע 14הקבלן ישפה את המזמין, בתוך  .44.4
דין או כל החלטה  -עת וללא הגבלה בסכום, בגין כל דרישה ו/או תביעה שיופנו, בגין פסק

שיפוטית אחרת, כנגד המזמין מאת הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובדיו של הקבלן  
מורשה -מרשה  מעביד או יחסי-ידי צד שלישי כלשהו, בקשר עם טענת יחסי עובד -ו/או על 

או יחסי סוכנות או יחסי שותפות בין המזמין לבין הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובדי  
הקבלן ו/או בקשר עם קיומם או היעדרם של יחסים כאמור ו/או בקשר עם כל חיוב, חבות,  
צו  חוק,  הסדר,  הסכם,  כל  מכח  לרבות  כאמור,  מיחסים  הנובעים  אחריות  ו/או  חוב 

 יוצא באלה, ובלבד שהמזמין יודיע לקבלן מייד עם קבלת תביעה כאמור.הרחבה, נוהג וכ

יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו,    44סעיף   .44.5 זה, על תתי סעיפיו, הינו סעיף 
 הפרה יסודית של חוזה זה. תהווה 

 ציוד חומרים ועבודה -פרק ו' 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .45

פי   .45.1 על  תהיינה  ומהותן  הבדיקות  כמות  הקבלן.  על  יחולו  וחומרים  דגימות  בדיקת  דמי 
מעבדות   ידי  על  תבוצענה  הבדיקות  המפקח.  או  המנהל  הנחיות  פי  על  ו/או  המפרט 

 המפקח. מוסמכות בהתאם להנחיות המנהל או  

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים, האביזרים וכל  .45.2
 הדברים האחרים הדרושים לביצועו היעיל של הפרויקט בקצב הדרוש. 

במועד  .45.3 יעברו  והשלמתו,  הפרויקט  ביצוע  למטרת  הפרויקט  למקום  שסופקו  חומרים 
 אספקתם כאמור, לבעלות המזמין. 

ו על ידי הקבלן למקום הפרויקט למטרת ביצוע הפרויקט והשלמתו,  ציוד וחומרים שסופק .45.4
אין הקבלן רשאי להוציאם ממקום הפרויקט ללא הסכמת המפקח בכתב. ניתנה תעודת  
השלמה למבנה, כאמור להלן, רשאי הקבלן להוציא ממקום הפרויקט את הציוד מהמבנים  

 הארעיים השייכים לו ואת עודפי החומרים. 

שציוד   .45.5 מקרה  אינם בכל  והחומרים,  שהציוד  בכתב  המפקח  הורה  או  נפסלו,  וחומרים 
נחוצים עוד לביצוע הפרויקט, רשאי הקבלן להוציאם ממקום הפרויקט, ועם פסילתם או  

 מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין. 

י נקבע בהוראה מועד להוצאת הציוד או החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשר .45.6
ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. לא ציית הקבלן להוראה זו, רשאי המזמין להוציאם 
ממקום הפרויקט לכל מקום שיראה בעיניו, על חשבון הקבלן, והמזמין לא יהיה אחראי  

 לכל נזק או אבדן שייגרמו להם.
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בהם  .45.7 להשתמש  רשאי  והוא  והחומרים,  הציוד  של  הבטוחה  לשמירתם  אחראי  הקבלן 
בסעיף   המפורטים  מן המקרים  בכל מקרה  אולם  ביצוע החוזה,  רשאי    47לצורך  להלן, 

המזמין להשתמש בזכויות המוקנות לו על פי אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפי  
 כאמור. 47יף סעיף קטן זה כפופה לזכויות המזמין על פי סע

וחומרים  .45.8 ציוד  של  לטיבם  המפקח  ידי  על  אישור  מתן  זה  סעיף  מהוראות  להסיק  אין 
 כלשהם, והמפקח רשאי לפסלם בכל עת. 

 טיב החומרים והעבודה .46

במפרטים,  .46.1 לאמור  בהתאם  הפרויקט  לביצוע  המיועדים  בחומרים  ישתמש  הקבלן 
ל החומרים  כל  החוזה.  מסמכי  ובשאר  הכמויות  בכתב  חדשים בתוכניות,  יהיו  מיניהם 

של  אחד  מסוג  יותר  בתקן  מצויים  אם  בחוזה.  שנקבע  כפי  התקנים  לדרישות  ויתאימו 
חומרים, יתאימו החומרים לסוג המובחר של החומר, פרט אם נקבע בחוזה סוג אחר מתוך  

 התקן המתאים. 

 חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים, יישאו תו תקן.  .46.2

הנדרשים לא קיים תו תקן או קיים רק חומר אחד בלבד הנושא תו  אם לגבי החומרים   .46.3
תקן, יהיה הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן, אולם בתנאי שהחומרים 

 המוצעים יתאימו לדרישות התקנים. 

בכל מקרה, חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים   .46.4
 ותיהם לתקנים הישראליים. יתאימו בתכונ  –הישראלי 

לדרישות   .46.5 או  בחוזה  נקבעו  אשר  חוץ  לתקני  בתכונותיהם  יתאימו  מיובאים  חומרים 
 שפורטו בחוזה. 

 חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בסעיפים לעיל, חלה על הקבלן.  .46.6

הקבלן חייב לקבל בכתב את אישורו המוקדם של המפקח, הן ביחס למקורות החומרים  .46.7
והן ביחס לטיב אותם חומרים. אולם מוסכם בזה במפורש, כי  בהם יש בדעתו להשתמש  

מקור.  מאותו  המובאים  החומרים  לטיב  אישור  משמש  המקור  אישור  אין  פנים  בשום 
המפקח רשאי לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר, אם אין אותם החומרים מתאימים  

קדם של המפקח.  למפרט. חומרים מכל הסוגים לא יירכשו על ידי הקבלן אלא באישור מו
סופקו חומרים מסוימים על ידי המזמין, אין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן  

 לטיב העבודה. 

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים והעבודות   .46.8
שנעשו בקשר עם הפרויקט וכן את הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע  

בדיקות במקום הפרויקט על ידי אחרים או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, ה
 הכל כפי שיורה המפקח. 

המנהל שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות, ואין בעובדה  .46.9
 זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב החומרים והעבודות כנדרש בחוזה. 

שבוצעו .46.10 הבדיקות  בגין  בנוסף    ההוצאות  הקבלן,  על  יחולו  המפקח  להוראות  בהתאם 
 להוצאות שלהלן שיחולו, בכל מקרה, על הקבלן: 

לקביעת   .46.10.1 המיועדים  ומוצרים  חומרים  של  מוקדמות  בדיקות  בגין  הוצאות 
 מקורות האספקה והובלתם למבדקה; 

הוצאות בגין בדיקות של חומרים ועבודה, שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות   .46.10.2
 החוזה; 

בעבודה,   .46.10.3 לנוחות  כגון,  הוא,  למטרותיו  הזמין  שהקבלן  בדיקות  בגין  הוצאות 
 לחסכון וכיו"ב. 
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כפי  ו/או טיב עבודה  כל ההוצאות )לרבות שכר המעבדה וכיו"ב( לבדיקת דגימות   .46.10.4
שנדרש בהוראות המפרטים הטכניים הכלליים ו/או המיוחדים ו/או בתוכניות,  

)רשויות מוסמכות  רשויות  דרישת  לפי  תנאי    ו/או  לפי  ו/או  וכיו"ב(  מקומיות 
הנדרשות   אחרות  ובדיקות  מחייבים,  ותקנים  תקנות  לפי  ו/או  הבניה  היתר 
עמדו   שלא  ובין  עמדו  שתוצאותיהן  בין  החוזה,  ומכוח  להוראות  בהתאם 
בדרישות התקנים או המפרטים. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מודגש בזה  

היתר, בין  זו,  בקטגוריה  ייכללו  בטונים,    כי  חוזק  בדיקות  הבאות:  הבדיקות 
אספלט,   בדיקות  ומצעים,  קרקע  והידוק  צפיפות  שלמות  בדיקות  בדיקת 

בדיקות אינסטלציה סניטרית,  ואטימות מערכות תשתית עיליות ותת קרקעיות,  
מערכות כיבוי אש אוטומטיות, לרבות מערכות  עמדות כיבוי אש ובדיקות של  

שאיבה, הגברת לחץ ואגירת מים, בדיקות של מערכות גילוי אש, בדיקת איטום  
על ידי הצפה, בדיקת אטימות  וחללים אחרים שנועדו להיות אטומים למים  גגות  

כגון  פתחים פיתוח  לאלמנטי  בדיקות  אקוסטיקה,  בדיקות  קרינה,  בדיקות   ,
 . תקני משחק, משטחי בלימה וכיוצ'במעקות בטיחות, מ

כל ההוצאות הכרוכות בבדיקות חוזרות ו/או נוספות הקשורות והנובעות מאי   .46.10.5
התאמת הדגימות לדרישות התקנים והמפרטים, לרבות הוצאת דגימות )קידוחי  
כפי   בשטח  אחרים  וניסויים  העמסה  ניסויי  ובדיקתם,  קשוי  מבטון  גלילים( 

 שיידרש, וכיו"ב. 

לאלה הנדרשים  הוצאות הכר .46.10.6 ו/או מוצרים "שווי ערך"  חומרים  וכות בבדיקת 
 בחוזה, או של חומרים ומוצרים מיוחדים שמוצעים על ידי הקבלן. 

מיד עם קבלת הזמנת העבודה או צו התחלת עבודה    –לשם עריכת הבדיקות יתקשר הקבלן   .46.11
כל  על ידי חוזה עם מעבדה ו/או מבדקה מאושרת המוסמכת לבצע את    -מאת המזמין  

הבדיקות הנדרשות, ויעביר למפקח העתק מהחוזה לא יאוחר מאשר שבועיים מ"תאריך  
התחלת העבודה". יובהר כי הקבלן אינו רשאי בשום מקרה לעכב תשלומים המגיעים ממנו  

 למבדקות. 

תוצאות   .46.12 עם  הדו"חות  לרבות  הבדיקות,  בביצוע  הקשורים  המסמכים  שכל  בזה  מודגש 
יהיו רכושו   -ות מסכמים והאישורים של המבדקות, וכיו"ב  הבדיקות, דוחות ביניים, דוח

של המזמין, גם אם הוזמנו על ידי הקבלן ועל חשבונו. הקבלן מתחייב לעגן תנאי זה בכל 
הרשאה    -ההסכמים בינו לבין המבדקות, ולתת למבדקות אשר מבצעות עבורו בדיקות  

ולמזמין את  -בלתי דיחוי ישירות למפקח  כל המסמכים הקשורים מותנית להעביר ללא 
בתוצאות הבדיקות   הגיעו מסמכים מקוריים הקשורים  ותוצאותיהן.  הבדיקות  בביצוע 

למזמין, וזאת מיד לאחר    - עליו להעביר אותם למפקח, ועותקי המסמכים    -לידי הקבלן  
כל הדו"חות  -קבלתם. כמו כן על הקבלן לשמור במשרדו במקום הפרויקט עותקים של 

 ותוצאות הבדיקות. 

להזמין את הבדיקות בעצמו, על חשבון הקבלן, ו/או    -לפי שיקול דעתו    –המזמין רשאי   .46.13
 לשלם תמורתן ישירות למעבדה/מבדקה ולנכות את כל ההוצאות מחשבון הקבלן. 

 חומרים במקום הפרויקט .47

סיפק הקבלן חומרים למקום הפרויקט לשם ביצוע הפרויקט וביקש עבורם תשלום, יגיש   .47.1
יחולו   זה  חשבון  ועל  הפרויקט,  למקום  שסופקו  החומרים  בגין  חשבון  למפקח  הקבלן 

 להלן. חומרים שסופקו כאמור הם בבעלות המזמין.  73הוראות סעיף 

לאחר שהקבלן   .47.2 רק  יבוצע  לאתר,  ידי הקבלן  על  חומרים שסופקו  עבור  בפועל  התשלום 
לחוזה זה, בגובה של ערך   1בנספח  ימציא למזמין ערבות אוטונומית, על פי הנוסח הקבוע  

( עשר  מחמישה  יאוחר  לא  למזמין  הקבלן  ידי  על  תומצא  והיא  לפני  15החומרים  יום   )
 (."הערבות לתשלום החומרים"להלן: חומרים )המועד שנקבע לתשלום החשבון עבור ה 

איחר הקבלן בהמצאת הערבות לתשלום החומרים, יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום   .47.3
החשבון או לתשלום חלק מהחשבון המתייחס לחומרים, אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן  
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יישא  לא  כאמור,  הנוסף  הזמן  בפרק  והתשלום  החומרים,  לתשלום  הערבות  בהמצאת 
 רשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי. הפ

לבקשת הקבלן, הערבות לתשלום החומרים תוחזר לו לאחר שהחומרים שסיפק למקום   .47.4
 הפרויקט הושקעו בפרויקט. 

ידי   .47.5 על  שיסופקו  בחומרים  הפרויקט  בביצוע  ישתמש  שהקבלן  להורות  רשאי  המנהל 
 המזמין ושתמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן. 

המזמין יספק את החומרים לביצוע הפרויקט, כולם או מקצתם, ניתנה לקבלן הוראה ש .47.6
 והחומרים סופקו בהתאם לכך, יחולו עליהם ההוראות כדלהלן: 

 הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע הפרויקט. .47.6.1

לא יהיה הקבלן   –עם הבאת החומרים האמורים או חלק מהם למקום הפרויקט  .47.6.2
רשאי להוציא אותם או כל חלק מהם, ממקום הפרויקט, אלא אם קיבל רשות  

 מוקדמת בכתב מאת המפקח.

בחומרים   .47.6.3 יוחלפו  לא  מהם,  חלק  כל  או  האמורים  שהחומרים  מתחייב  הקבלן 
 אחרים, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח.

על ידי המזמין ושהקבלן    הקבלן מתחייב להחזיר למזמין את החומרים שסופקו .47.6.4
 לא השתמש בהם לביצוע הפרויקט, וכן כל עודף ושארים מהחומרים האמורים. 

לפי סעיף   .47.6.5 עודפיהם,  יל, חייב  לע  47.6.4לא החזיר הקבלן את החומרים או את 
הקבלן לשלם מיד למזמין תמורתם סכום שייקבע על ידי המנהל בהתאם למחירי  

 השוק ביום התשלום. 

 
 בדיקת חלקי הפרויקט שנועדו להיות מכוסים .48

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהפרויקט שנועד להיות   .48.1
 מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו של המפקח . 

בכתב הושלם   .48.2 למפקח  הקבלן  יודיע  מוסתר,  או  מכוסה  להיות  שנועד  מהפרויקט  חלק 
ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את  שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר 
החלק האמור מהפרויקט לפני כיסויו או הסתרתו. בדיקת המפקח תיערך תוך זמן סביר  

 מקבלת הודעת הקבלן. 

ויעשה חורים בכל חלק מהפרויקט, לפי הוראת המפקח  הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים   .48.3
לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקנו לשביעת רצונו של המפקח. לא 
לקדוח   לחשוף,  המנהל  רשאי  זה,  קטן  סעיף  לפי  המפקח  הוראות  אחר  הקבלן  מילא 

 . קידוחים ולעשות חורים בכל חלק מהפרויקט ולאחר מכן להחזירו לתיקנו

לעיל תחולנה על הקבלן, פרט אם קיים    48.3ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף   .48.4
לעיל, והבדיקות הוכיחו שהעבודה בוצעה בהתאם   48.1הקבלן את התחייבותו לפי סעיפים  

 להוראות החוזה. 

הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאי המזמין לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן   .48.5
 לוט ערבויות. בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חי

 סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה .49

 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, בכל עת, תוך כדי מהלך ביצוע הפרויקט:  .49.1

על סילוק חומרים כלשהם ממקום הפרויקט, בתוך פרק זמן אשר ייקבע בהוראה,   .49.1.1
חומרים   הבאת  ועל  החוזה,  לדרישות  תואמים  אינם  שהחומרים  מקרה  בכל 

 התואמים לדרישות החוזה. אחרים 

על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהפרויקט שהוקם על ידי   .49.1.2
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 שימוש בחומרים או בעבודה שבוצעה בניגוד לדרישות החוזה. 

כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח וכל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולעבודה  .49.2
 לעיל.  49.1יף האמורים, אינם גורעים מכוחו של המפקח לפי סע

יובהר כי המזמין לא ישלם לקבלן עבור חומרים שיספק הקבלן למקום הפרויקט, אלא   .49.3
 לעיל.  47כאמור בסעיף 

 בקרת איכות  .50

איכות   .50.1 את  להבטיח  יהיה  שתפקידה  איכות  בקרת  מערכת  זה  בפרויקט  יפעיל  הקבלן 
. לחוברת ג' למסמכי המכרז  4במפרט בקרת האיכות המצורף כנספח ג', כמפורט  הפרויקט

בקרת האיכות של הקבלן תעקוב ותבדוק את מימושם של כל סעיפי החוזה )כולל  מערכת 
 התכניות והמפרטים(, של ביצוע עבודות הקבלן עצמו, של קבלני המשנה ושל הספקים.

פעילויות   .50.2 של  ואישור  לבקרה  שתשמש  איכות  הבטחת  מערכת  להפעיל  רשאי  המזמין 
את מערכת הבטחת האיכות שלו    מערכת בקרת האיכות של הקבלן. למזמין הזכות להפוך 

למערכת בקרת האיכות של הפרויקט, על חשבון הקבלן, במידה ומערכת בקרת האיכות  
 של הקבלן לא תפעל לשביעות רצונו של המפקח. 

( יום ממועד קבלת צו התחלת עבודה, יגיש הקבלן לאישור המפקח, 14תוך ארבעה עשר ) .50.3
עבודות מסוג העבודות המבוצעות בחוזה זה, חברה חיצונית, המתמחה בבקרת איכות של  

אשר תבצע את בקרת האיכות בפרויקט מטעם הקבלן. הקבלן ישכור את שירותי חברת 
 בקרת האיכות על חשבונו וללא כל תמורה נוספת, רק לאחר אישור החברה על ידי המפקח.

רחי  הקבלן יקים מערכת בקרת איכות ייעודית לפרויקט, אשר בראשה יעמוד מהנדס אז .50.4
רשוי אשר ישמש כמנהל מערכת, ירכז את עבודת ממוני בקרת האיכות התחומיים, יעמוד  
וישירה  בצורה מלאה  לה  וידווח  של המזמין  עם מערכת הבטחת האיכות  שוטף  בקשר 
לכל תחום  איכות  ימנו ממונה בקרת  והקבלן  מנהל המערכת  לקבלן.  לדיווחיו  במקביל 

 וכבישים; צנרת ביוב; בטון; חשמל; בטיחות(.עבודה )כגון, אך לא רק, עבודות עפר  

 הקבלן נדרש לדאוג למשרד למנהל מערכת בקרת האיכות ולצוותו.  .50.5

( יום ממועד קבלת אישור המפקח לחברת בקרת האיכות, יגיש הקבלן  30תוך שלושים ) .50.6
של  הארגוני  המבנה  ואת  לפרויקט  המיועדת  שלו,  האיכות  בקרת  תכנית  את  למפקח 

האיכות בקרת  לאחר  מערכת  עד  מטעמו  האיכות  בקרת  מערכת  את  יפעיל  לא  הקבלן   .
אישורו הסופי של המפקח. למען הסר ספק, אישור המפקח את חברת בקרת האיכות אינו  

 מהווה אישור סופי להפעלת המערכת בפרויקט. 

תכנית בקרת האיכות תכלול בין היתר הגשת דו"חות שבועיים ודו"חות מרכזים חודשיים   .50.7
על   יצורפו  הדו"חות  אשר  לקבלתו.  וכתנאי  ידו  על  המוגש  החודשי  לחשבון  הקבלן  ידי 

עדות   תוכניות  הוגשו  כי  האיכות  בקרת  אישור  היתר  בין  יכללו  המרכזים  החודשיים 
 לאלמנטים שבוצעו וכן ציון כל סטייה בין תכנית העדות לבין תוכניות הביצוע. 

העדות בכל תחום מקצועי  חברת בקרת האיכות תרכז ותגיש תיקים הכוללים את תוכניות   .50.8
בנפרד לרבות במדיה דיגיטלית, לרבות כל טפסי התיוג ורשימות התיוג המרכזות, דו"חות  
המציגים את כל אי ההתאמות שנפתחו בפרויקט וכן אישור על סגירת כל אי ההתאמות,  

 תעודות כל בדיקות המעבדות וכן כל פרט נוסף שידרוש המפקח. 

ודות בפרויקט ללא מערכת בקרת איכות שלו, המאושרת ככל שיתחיל הקבלן בביצוע העב .50.9
על ידי המפקח, יפעיל המזמין מערכת בקרת איכות מטעמו ועל חשבונו של הקבלן. המזמין  

( אחד  אחוז  של  בשיעור  סכום  בגין  1%ינכה  להלן,  כהגדרתו  הסופי,  החשבון  מסכום   )
ת בקרת האיכות כפי  הפעלת מערכת בקרת איכות על ידו, כאמור וזאת בנוסף לעלות מערכ

 שתשולם על ידי המזמין. 

חשבונו   .50.10 ועל  מטעמו  מעבדה  להפעיל  האיכות  הבטחת  במסגרת  הזכות  שמורה  למזמין 
לבדיקות מדגמיות בכל תחום על פי שיקול דעתו. הקבלן מתחייב לסייע להשלמה ולביצוע  
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 כל הבדיקות שתיערכנה.

כמשמע .50.11 לביקורת  ימונה כאחראי  בקרת האיכות  מנהל מערכת מנהל מערכת  בחוק.  ותו 
תכניות   על  לביקורת  כאחראי  המוסמכות  התכנון  רשויות  בפני  יחתום  האיכות  בקרת 
ההגשה אשר שימשו בסיס להיתר הבנייה לביצוע העבודות, ככל שקיים היתר שכזה ו/או  

 על כל טופס בהקשר לכך, על פי דרישת רשויות התכנון המוסמכות ו/או המפקח. 

זה, הינן יסודיות והפרתן, או הפרת איזה מהן, תהווה    50התחייבויות הקבלן על פי סעיף   .50.12
 הפרה יסודית של חוזה זה 

 מהלך ביצוע הפרויקט  -פרק ז' 

 ויקט לרשות הקבלןהעמדת מקום הפר .51

לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע הפרויקט, או במועד מתן אותה הוראה, יעמיד המנהל לרשות  
הקבלן את מקום הפרויקט או אותו חלק ממנו הדרוש לתחילת ביצוע הפרויקט והמשכתו בהתאם  

ספים  ללוח הזמנים הנזכר לעיל. לאחר מכן יעמיד המנהל לרשות הקבלן, מזמן לזמן, חלקים נו
 ממקום הפרויקט, הכל כפי שיידרש לביצוע הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים האמור. 

 תחילת ביצוע הפרויקט  .52

המפקח,   עם  בתיאום  העבודה,  התחלת  בצו  שייקבע  בתאריך  הפרויקט  בביצוע  יתחיל  הקבלן 
וימשיך בביצוע בקצב הדרוש להשלמת הפרויקט תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח  

 הזמנים האמור לעיל. 

 מועד השלמת הפרויקטתקופת הביצוע /  .53

.  17תקופת הביצוע כהגדרתה בחוברת א' סעיף    תוךהקבלן מתחייב להשלים את הפרויקט   .53.1
  יחול גם על סעיף זה. 18.1האמור בהוראות סעיף מובהר כי לעיל.    18.1וכמפורט בסעיף 

לעיל, תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו של כל    53.1הוראות סעיף   .53.2
 חלק מסוים מהפרויקט תוך התקופה המסוימת שנקבעה בחוזה. 

  54המועד להשלמת הפרויקט, בהתאם לסעיף    ניתנה ארכה להשלמת הפרויקט או קוצר .53.3
 להלן, ישתנה המועד להשלמת הפרויקט בהתאם לכך. 

יס   52סעיף   .53.4 ודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו,  זה, על תתי סעיפיו, הינו סעיף 
 תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

 ארכה או קיצור להשלמת הפרויקט .54

שהובאה   .54.1 מזו  שונה  או  נוספת  עבודה  של  ביצועה  את  המחייבת  שינויים  פקודת  ניתנה 
חלק   של  ביטולה  את  המחייבת  או  הפרויקט,  ביצוע  סיום  מועד  קביעת  לצורך  בחשבון 

תה, רשאי המפקח, ביוזמתו הוא או לפי בקשת הקבלן, לקבוע בה את מהעבודה או הפסק
 השינוי במועד סיום ביצוע הפרויקט. 

לבקש  .54.2 הקבלן  רשאי  במזמין,  התלויות  מנסיבות  כתוצאה  בביצוע הפרויקט  עיכוב  נגרם 
בכפוף   שינויים,  בפקודת  הארכה  שעור  את  יקבע  והמפקח  הפרויקט,  להשלמת  ארכה 

 להלן.  54.4לתנאים בסעיף 

שלדעת   .54.3 אחרות  מנסיבות  כתוצאה  או  עליון  כוח  ידי  על  הפרויקט  בביצוע  עיכוב  נגרם 
המפקח לא הייתה לקבלן שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב, רשאי  
הקבלן לבקש ארכה להשלמת ביצוע הפרויקט, והמפקח יקבע את שעור הארכה בפקודת 

 .  להלן  54.4שינויים, בכפוף לתנאים בסעיף 

 התנאים למתן ארכה להשלמת הפרויקט יהיו כדלהלן:  .54.4

יומן   .54.4.1 לרבות  המפקח,  של  רצונו  לשביעות  ראיות,  להביא  חייב  יהיה  הקבלן 
 העבודה, שהנסיבות האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע הפרויקט. 
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( יום  15הקבלן יהיה חייב להגיש את בקשתו לארכה כאמור בתוך חמישה עשר ) .54.4.2
הנסיבות שנגרמו לעיכוב בביצוע הפרויקט. אולם המפקח יהיה רשאי  מיום אירוע  

לדון במתן ארכה כאמור ולקבוע את שיעור הארכה גם אם הבקשה הוגשה לאחר  
( הימים האמורים, בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק  15תום חמישה עשר )

 את הסיבות לאיחור בבקשתו.

תשלום או פיצוי כלשהו עקב ארכה שניתנה    יובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לתבוע תוספת .54.5
לו, וזאת גם אם הארכה ניתנה לו עקב שינויים, ביצוע בשלבים, פיצול הפרויקט ועיכובים 
הקבלנים   בגלל  ו/או  מתכנניו,  המזמין,  בגלל  שנגרמו  הפרויקט  ביצוע  במהלך  אחרים 

   האחרים ו/או הגורמים הנוספים כלשהם, או מכל סיבה אחרת.

סבור כי בנסיבות בהם ניתנה על ידו פקודת השינויים להאריך או לקצר את   והמזמין   היה 
הביצוע,   נוספות    מחוייב משך  משמעותיות  תשומות  להשקיע  שעות    בכחהקבלן  אדם, 

עבודה ו/או רכיבים אחרים, המזמין  יהיה רשאי לקבוע תשלום נוסף לקבלן בגין רכיבים 
אלו, כולם או חלקם ובלבד שהקבלן עמד במשך הביצוע המעודכן ושגובה התשלום לא  

 יעלה על הסכום המתקבל מהנוסחה הקבועה בחוזה המדף.

 עבודה בשעות היום בימי חול .55

פורש אחרת, לא תבוצענה עבודות במבנה בשעות הלילה או בימי  פרט אם הותנה בחוזה במ .55.1
 שבת ובמועדי ישראל אלא בכפוף לכל דין. 

לרבות חוקי העזר העירוניים של הרשות המקומית שבתחום שיפוטה מצוי מקום    -"דין"   .55.2
 הפרויקט, כפי שיהיו תקפים מעת לעת.  

סעיף   .55.3 הוראות  להיעשו  55.1אין  על עבודה שצריכה  ללא  לעיל, חלות  ת, מטבע הדברים, 
הפסק או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או  
רכוש או לביטחון הפרויקט, ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך מיד  

 למפקח. 

  18.1הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם כדי למלא אחר הוראות סעיף   .55.4
לעבוד   צורך,  יהיה  אף אם  או  ליום,  יותר מאשר משמרת אחת  לעבוד  עליו  יהיה  לעיל, 

לסעיפים   בכפוף  והכל  במועדים   55.3  - ו  55.1בלילה  ו/או  בשעות  שעבודה  ולכך,  לעיל 
 חריגים תיעשה אך ורק בתאום ובאישור הרשויות ובכפוף לאישור המפקח.

 עבודת לילה  .56

יחליט המזמין כי יש צורך לבצע את הפרויקט או חלקו בשעות בלתי שגרתיות ו/או  אם   .56.1
( )לדוגמא: "שעות הלילה ו/או חול המועד"להלן:  בשעות הערב והלילה ו/או בחול המועד )

כאשר צפוי פיגור במועד השלמת העבודות( מתחייב הקבלן לבצע את הפרויקט בשעות  
 הלילה ו/או חול המועד.  

למען הסר ספק יובהר, כי הקבלן לא יהיה רשאי להגיש כל דרישה שהיא לתוספת תשלום   .56.2
 בגין שעות נוספות ו/או שעות הלילה ולא תוכר שום תביעה מצד הקבלן, לתוספת תשלום

בגין התנאים המפורטים לעיל. רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון את הצורך לעבוד  
בחוברת שעות נוספות ו/או שעות לילה במסגרת מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות  

 .  מסמכי המכרזל ד'

 החשת קצב ביצוע הפרויקט  .57

מכפי   הפרויקט  ביצוע  קצב  את  להחיש  עת,  בכל  המנהל,  לדעת  צורך,  יפנה  היה  תחילה,  שנקבע 
המפקח בדרישה מתאימה לקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע הפרויקט  
בהתאם לדרישה ולמלא אחרי כל יתר הוראות המפקח הנוגעות לעניין שעות העבודה, ימי העבודה  

 ושיטות העבודה. 

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים  .58
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פרויקט ו/או לא ישלים את ביצוע הפרויקט תוך תקופת הביצוע  אם הקבלן לא יבצע את ה .58.1
בסעיף   )  18.1הנקובה  הביצוע"להלן:  לחוזה  כלשהו  "תקופת  שלב  בביצוע  יפגר  ו/או   )

, ככל שמפורטים  בחוברת ג' למסמכי המכרז  1בנספח ג'משלבי ביצוע הפרויקט כמפורט  
  10,000פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של  שלבים כאלו, ישלם הקבלן למזמין,  

איחור   של  יום  כל  בגין   ,₪( כחוק  מע"מ  בתוספת  בהתאמה  ממנו  יחסי  חלק    להלן:או 
איחור" בגין  המוסכמים  הפיצויים  "הפיצויים  את  למזמין  לשלם  הקבלן  חובת   .)

המוסכמים בגין איחור הנה בנוסף לכל פיצוי הקבוע בחוזה ולכל זכות ו/או סעד אחרים 
 להם זכאי המזמין פי הוראות החוזה ועל פי הוראות כל דין. 

עות רצון המנהל, תוך  ידי הקבלן הפרה שאינה יסודית, שלא תוקנה לשבי- הופר החוזה על .58.2
וקבועים מראש  פיצויים מוסכמים  למזמין  הזמן שקבע המנהל לתיקונה, ישלם הקבלן 

"הפיצוי המוסכם להלן:  ₪, בגין כל הפרה כאמור, בתוספת מע"מ כחוק )  4,000בסך של  
(. חובת הקבלן לשלם למזמין את הפיצוי המוסכם בגין הפרה בגין הפרה שאינה יסודית"

הינה בנוסף לכל פיצוי הקבוע בחוזה ולכל זכות ו/או סעד אחרים להם   שאינה יסודית,
 זכאי המזמין על פי הוראות החוזה ו/או הוראות כל דין. 

על  .58.3 החוזה  ממקום  -הופר  הקבלן  של  ידו  את  סילק  והמזמין  יסודית,  הפרה  הקבלן  ידי 
שרה הפרויקט, יהיה זכאי המזמין לפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסכום השווה לע

( )10%אחוזים  בגין להלן:  ( משכר החוזה בתוספת מע"מ כחוק  "הפיצויים המוסכמים 
(. האמור לעיל אינו גורע מיתר זכויות המזמין על פי הוראות החוזה ו/או  הפרה יסודית"

 הוראות כל דין ומזכותו לפיצויים בסכום גבוה מהסכום האמור. 

המוסכ  .58.4 הפיצויים  סכום  את  לנכות  רשאי  יהיה  סכום המזמין  את  ו/או  איחור  בגין  מים 
הפיצוי המוסכם בגין הפרת הבטיחות ו/או את סכום הפיצוי המוסכם בגין הפרה שאינה  
יסודית ו/או את סכום הפיצויים המוסכמים בגין הפרה יסודית, מכל סכום שיגיע לקבלן  
  מהמזמין בכל זמן שהוא ולרבות מהחשבון הסופי, וכן יהא המזמין רשאי לגבותם מהקבלן

בכל דרך אחרת לרבות על ידי מימוש הערבויות. למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין  
בגין   המוסכם  הפיצוי  סכום  בתשלום  ו/או  איחור  בגין  המוסכמים  הפיצויים  בתשלום 
ו/או   יסודית  שאינה  הפרה  בגין  המוסכם  הפיצוי  סכום  בתשלום  ו/או  בטיחות  הפרת 

יסו הפרה  בגין  המוסכמים  הפיצויים  מהקבלן,  בתשלום  בניכויים  ו/או  כשלעצמם,  דית 
משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את ביצוע הפרויקט או מכל התחייבות אחרת 

 המוטלת על הקבלן על פי החוזה. 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין לפיצויים  .58.5
י על  עקב הפרת החוזה  לו  נזק שנגרם  כל  ואובדן  בגין  מימון  די הקבלן, לרבות הוצאות 

 רווחים.

הפיצויים המוסכמים בגין האיחור ו/או הפיצוי המוסכם בגין הפרת הבטיחות ו/או הפיצוי   .58.6
יסודית,   הפרה  בגין  המוסכמים  הפיצויים  ו/או  יסודית  שאינה  הפרה  בגין  המוסכם 

ו/או הפרת משקפים את הנזק המוערך והמשוער מראש הצפוי להיגרם כתוצאה מאיחור  
צורך   ללא  ייגבו  והם  כאמור,  יסודית  מהפרה  ו/או  יסודית  שאינה  הפרה  ו/או  בטיחות 

 בהוכחת קיומו של כל נזק, ומבלי לפגוע בכל תרופה אחרת לפי החוזה או לפי כל דין. 

הפיצויים המוסכמים בגין איחור ו/או הפיצוי המוסכם בגין הפרת בטיחות ו/או הפיצוי   .58.7
ינה יסודית ו/או הפיצויים המוסכמים בגין הפרה יסודית ישולמו  המוסכם בגין הפרה שא

 בצירוף הפרשי הצמדה למדד ובתוספת מע"מ כחוק בגין הפרשי ההצמדה למדד.

 הפסקת ביצוע הפרויקט .59

במהירות   .59.1 המזמין,  ידי  על  שיקבע  הזמנים  ללוח  בהתאם  הפרויקט  את  יבצע  הקבלן 
וימלא   הפסקות,  וללא  רצוף  באופן  לקצב האפשרית,  הנוגע  בכל  המפקח  דרישות  אחר 

ביצוע הפרויקט, לכמות וסוגי העובדים והציוד המועסקים במקום המבנה הפרויקט, על  
 מנת להבטיח את התקדמות ביצוע הפרויקט לפי לוח הזמנים וסיומו במועד הדרוש.

הקבלן יפסיק את ביצוע הפרויקט, כולו או מקצתו, לזמן מסוים או לצמיתות לפי הוראה   .59.2
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ביצוע  ב את  יחדש  ולא  בהוראה,  שיצוינו  ולתקופה  לתנאים  בהתאם  המנהל,  מאת  כתב 
 הפרויקט אלא אם ניתנה לו על ידי המנהל הוראה בכתב על כך. 

לעיל, ינקוט הקבלן באמצעים   59.2הופסק ביצוע הפרויקט, כולו או מקצתו, לפי סעיף   .59.3
 להבטחת הפרויקט ולהגנתו לפי הצורך, כפי שיאושרו על ידי המפקח. 

הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה של ביצוע הפרויקט לפי הוראות המנהל, כאמור   .59.4
לעיל, תחולנה על הקבלן בלבד ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה   59.2בסעיף 

 כנגד המזמין ו/או מי מטעמו בשל כך.

קח צו התחלת  הופסק ביצוע הפרויקט, כולו או מקצתו, לצמיתות, לאחר שניתן על ידי המפ .59.5
( יום מהיום  30עבודה והקבלן החל בביצוע הפרויקט למעשה, יגיש הקבלן, תוך שלושים )

בו ניתנה לקבלן ההוראה להפסקת ביצוע הפרויקט לצמיתות, חשבון סופי לגבי אותו חלק  
הפרויקט  ביצוע  להפסקת  ההוראה  מתן  מועד  טרם  בפועל,  ידו  על  שבוצע  הפרויקט 

יהיה מבוסס על הכמויות שנמדדו בפועל ואושרו על ידי המפקח    לצמיתות. החשבון הסופי
ועל מחירי היחידה הנקובים בחוזה ונספחיו. בהיעדר מחיר יחידה בחוזה ונספחיו, ייקבעו  

להלן יחולו, בשינויים המחויבים,   74המחירים בהתאם לפרק ח' של החוזה. הוראות סעיף  
 גם על תשלום הסכומים האמורים. 

הופסק ביצוע הפרויקט לצמיתות, כולו או מקצתו, לאחר חתימת החוזה אבל לפני שניתן   .59.6
על ידי המפקח צו להתחלת העבודה, או לאחר שניתן צו להתחלת העבודה כאמור, אך 

בביצוע הפרויקט למעשה, לא תשולם לקבלן כל תמורה שהיא למעט  הקבלן טרם החל  
הוצאות שהוצאו על ידו בפועל, בגין הנפקת הערבות להבטחת ביצוע החוזה ותשלום בגין  

 ביטוחים שנערכו במיוחד לצורך ביצוע הפרויקט על פי החוזה. 

לפיצויים תשלום ההוצאות הוא סילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות   .59.7
 כתוצאה מהפסקת ביצוע הפרויקט. 

נגרמה הפסקת ביצוע הפרויקט עקב רשלנות או הזנחה מצד הקבלן, לא יהא הקבלן זכאי   .59.8
לתשלומים כלשהם לפי סעיף זה. אין באמור בסעיף זה, כדי לפגוע או לגרוע מכל זכות או  

 סעד העומדים למזמין, על פי החוזה ו/או הדין. 

מהאמור לעיל,  המזמין יהיה ראשי לפני ו/או במהלך הביצוע להגדיר מקטעי  מבלי לגרוע    .59.9
זה.  בתא שטח  שימוש  זכות  ו/או  עבודה   כל  לבצע  לקבלן  תותר  לא  בהם  חריגים   אתר 

המועד  יקבע  ובו  לקבלן  בכתב  תועבר  אלו  להחריג מקטעים  המזמין  כוונת  בגין  הודעה 
 ה לידי הקבלן. למסירת זכות השימוש של תא שטח ז המאוחר ביותר 

למען הסר ספק, במקרה של הפחתת היקף הפרויקט יהיה הקבלן זכאי לתשלום רק בגין   .59.10
 אותו חלק של הפרויקט שיבצע, בהתאם לתנאי התשלום הרגילים הקבועים בהסכם זה.

למען הסר ספק, מוצהר בזה שהקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי או החזר הוצאות מעבר  .59.11
ל אך  לרבות,  לעיל,  כלליות  לאמור  הוצאות  מימון,  רווחים,  הפסד  על  פיצוי  בגין  רק,  א 

ניהול ומשרד, הוצאות   ועקיפות, ביטול התקשרויות עם קבלני משנה וספקים, הוצאות 
 להכנת הצעתו, דמי הביטוח, הוצאות על עריכת ערבויות, פיצויי פיטורים לעובדים וכיו"ב. 

 
 שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים  .60

תהווה  הסכמת   .60.1 לא  מסוים,  במקרה  החוזה  מהוראות  לסטות  מהם  אחד  או  הצדדים 
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. 

לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין   .60.2
  לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על

 זכויות וחובות לפי החוזה. 

 שינויים, תוספות והפחתות  -פרק ח'  

 שינויים  .61
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סגנונו,   .61.1 אופיו,  צורתו,  רק,  לא  אך  לרבות,  שינוי,  כל  על  עת  בכל  להורות  רשאי  המזמין 
איכותו, סוגו, גודלו, כמותו, גובהו, מתאריו וממדיו של הפרויקט וכל חלק ממנו ו/או כל 

הפרויקט. כמו כן רשאי המנהל להגדיל ו/או להקטין ו/או לבטל כליל  פרט וחלק מביצוע  
כל סעיף מסעיפי כתב הכמויות, לרבות ביצוע סעיפים כלשהם הכלולים בכתב הכמויות  
בעצמו ו/או באמצעות הקבלנים ו/או הגורמים הנוספים, וכן להוסיף כל פריט או עבודה, 

 מתחייב למלא אחר הוראותיו. הכל כפי שימצא לנכון וללא כל מגבלה,  והקבלן 

תיקרא פקודת שינויים ותינתן לקבלן    61.1הוראת המנהל על שינוי הפרויקט לפי סעיף   .61.2
פקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב  בכתב כשהיא חתומה על ידי המנהל או על ידי המפקח.  

ידם  על  תינתן  מיידי  בשינוי  הכרח  יש  המפקח  ו/או  המנהל  ולדעת  במידה  הקבלן.  את 
פקודת שינויים בעל פה, אשר דינה כדין פקודת שינויים בכתב, אשר תאושר על ידם בכתב 

 ( ימים מיום נתינתה. 7תוך שבעה ) 

מוסכם ומוצהר בזה שעצם שינוי היקף החוזה ו/או שינוי היקף ביצועו של סעיף כלשהו   .61.3
המזמין   ידי  על  ביצועו  או  ביטולו  או  הגדלתו  הקטנתו,  לרבות  הכמויות,  כתב  מסעיפי 
בעצמו או באמצעות קבלן אחר, וכן שינויים שאין בהם תוספת עבודה ממשית, לא יזכו  

 ו לו תביעות כלשהן בקשר לכך.את הקבלן בתוספת כלשהי, ולא יהי 

מסמכי  ל  'ד  בחוברתמודגש בזה כי בכל מקרה מחירי היחידה המופיעים בכתב הכמויות,   .61.4
, יישארו ללא שינוי. כמו כן מוסכם בזה על הצדדים כי תקופת ביצוע הפרויקט המכרז

 תישאר ללא שינוי. 

לא נכללו בכתב המזמין לא ישלם לקבלן עבור עבודות נוספות שתבוצענה על ידו, אשר   .61.5
 הכמויות, ללא אישור מראש ובכתב מאת המפקח לפני ביצוען. 

יובהר כי הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצוע השינויים, בין היתר, מחמת אי קביעת ערכם,  .61.6
או אי הסכמתו לערכם כפי שנקבע על ידי המפקח, ועליו לבצע את השינויים מיד עם קבלת  

 סביר, בהתאם לדרישות המפקח. ההוראה מהמפקח, באופן רצוף ובקצב 

 הערכת שינויים  .62

ערכו של כל שינוי שבוצע מכוחה של הוראת שינויים שניתנה על ידי המזמין, ייקבע על ידי   .62.1
 המנהל, בכפוף להנחיות הבאות:

אם לדעת המנהל כלולים בכתב הכמויות פריטים זהים לאלה בהוראת השינויים,   .62.1.1
 .כולל הנחת הקבלן  היחידה בכתב הכמויותייקבע ערכם של השינויים לפי מחירי  

שבהוראת   .62.1.2 לאלה  דומים  פריטים  הכמויות  בכתב  כלולים  המנהל  לדעת  אם 
השינויים, ייקבע ערכם של השינויים על בסיס מחירי היחידה שבכתב הכמויות  

(pro rata)  כולל הנחת הקבלן. 

לאלה   .62.1.3 דומים  או  זהים  פריטים  הכמויות  בכתב  נמצאים  לא  המנהל  לדעת  אם 
יתומחר הפריט באחת מהשיטות המפורטות מטה בהתאם  שבהוראת השינויים,  

 :מפורט מטהלסדר ה

 . 15%הפריט יתומחר על בסיס "מחירון נתיבי ישראל" בהנחה של    .62.1.3.1

ב"מחירון   .62.1.3.2 מתאים  סעיף  יהיה  ולא  ישראל ככל  יחול  נתיבי  אזי   "
"מאגר המחירים לענף הבנייה" שבהוצאת "דקל" )"מחירון דקל"(  
השינויים   בוצעו  שבה  לתקופה  המתאימה  העדכנית  במהדורתו 

אחוזים(, ללא כל תוספת בגין עבודות    עשרים)  20%בהפחתה של  
   בהיקף קטן או כל תוספת אחרת הנקובה במחירון.

וי ו/או הוספת עבודות  מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצוין, כי כל שינ .62.1.3.3
בתחום המים והביוב מהעבודות המפורטות והמתומחרות בפרק  
עבודות המים והביוב, במחירון, בכתבי הכמויות ובמפרט הטכני  
על חשבון   התאגיד  של  ובכתב  מראש  באישור  של המכרז תבוצע 



45 

 

החריגים,   לאישור  התאגיד  של  העבודה  לנוהל  בהתאם  התאגיד, 
הנדס התאגיד ואישור מנהל הכספים של  דהיינו, בכפוף לאישור מ

לרבות   המכרז,  במחירון  מתומחרות  שאינן  עבודות  התאגיד. 
עבודות הפיתוח, יתומחרו על פי מחירון דקל תשתיות בהפחתה של  

 לפחות.  20%

לא נמצאו לדעת המפקח במחירון דקל סעיפים מתאימים לקביעת   .62.1.3.4
השינויים   שבהוראת  היחידה  שני  ילעיל,    כאמורמחירי  בואו 

הצדדים לידי הסכם על מחירי היחידות הנוגעות לשינויים אלה,  
על  של העבודות ו/או הפריטים יקבע  ערכם  על בסיס מו"מ כאשר  
העבודה והחומרים  על ערך    בססהשוק בהתידי המפקח לפי ערך  

במבנה השינויים  בביצוע    היועצים  בסיועאו  /ו שהושקעו 
 . דומים מכרזים תוצאותאו / ו  הפרויקט  של יםי המקצוע

בקביעת ערך העבודה יילקחו בחשבון שעות עבודה נטו שהושקעו   .62.1.3.5
בפועל בביצוע השינויים במבנה, על סמך רישומי המפקח ביומני  
העבודה, ובהעדר רישומים אלה, לפי מיטב שיפוטו, ובלבד שלדעת 
של המפקח   לדעתו  יעילה. אם  בצורה  העבודה  התבצעה  המפקח 

ערך התבצעה   את  המנהל  יקבע  יעילה,  בלתי  בצורה  העבודה 
העבודה על פי המקובל בעבודות מסוג זה על סמך ניסיונו, וזאת  

 לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי. 

על   .62.1.3.6 ידי המנהל  על  יקבעו  שיילקחו בחשבון  תעריפי שכר העבודה 
במחירון   סמך מחירי שעת עבודה של בעלי המקצוע המתאימים 

 דקל.

יילקחו בחשבון תעריפי שכר העולים על תעריפי  מודגש בזה שלא   .62.1.3.7
שכר עבודה שנקבעו באותו זמן על ידי האיגוד המקצועי שמארגן  

 בו המספר הגדול ביותר של עובדים במקצוע הנדון. 

בקביעת ערך החומרים יילקחו בחשבון מחירי חומרים המפורטים   .62.1.3.8
במחירון דקל, או בטבלת מחירי חומרים בסיסיים שמתפרסמת על  

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או לפי המחירים ששולמו על    ידי
פי   ועל  לפי העניין  בפועל בעד רכישת החומרים, הכל  ידי הקבלן 
שיקול דעתו של המפקח, ובלבד שלדעתו מחירים אלה אינם עולים  

עת בשוק. על הקבלן יהיה להוכיח    העל המחירים הנהוגים באות 
תעוד הצגת  באמצעות  האמורות  ההוצאות  משלוח,  את  ות 

חשבונות, חשבוניות מס, קבלות וכיו"ב, החתומות על ידי ספקים.  
ישמשו   לא  יצרן/ספק  של  מחיר  הצעת  או  שמחירון  בזה  מודגש 

 כהוכחה לעלות חומר ו/או מוצר כלשהו. 

קבלן   .62.1.4 "אחוזי  לעיל,  בסעיפים  האמור  לפי  שנקבע  השינויים  לערך  יתווספו  לא 
 ירון דקל. ראשי" או כל תוספת אחרת המפורטת במח

לעיל, הרי אם לדעת המפקח אין לקבוע את מחירי    62.1.2-ו   62.1.1על אף האמור בסעיפים   .62.2
ם לפי מחירי יחידה הנקובים בכתב הכמויות, או  היחידה של הפריטים שבהוראת השינויי

של  כמויותיהם  ו/או  מהותם  שבין  ההבדל  ו/או  השוני  עקב  אלה,  מחירים  בסיס  על 
הפריטים שבהוראת השינויים לבין מהותם או כמויותיהם של הפריטים שבכתב הכמויות,  

 דלעיל.  62.1.3ייקבעו מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת השינויים לפי סעיף 

 רשימת דרישות  .63

לעיל, יוגשו למפקח    61רשימת דרישותיו של הקבלן בגין ביצוע השינויים כאמור בסעיף   .63.1
בכתב, מדי חודש. לא הגיש הקבלן רשימה כאמור בסוף כל חודש שאחרי החודש שבמהלכו  
בוצעו השינויים, או לא נכללו דרישות כלשהן ברשימה שהוגשה על ידו, רואים את הקבלן  
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שכר  על  ישפיעו  לא  שהשינויים  לכך  והסכים  תנאי,  וללא  לחלוטין  עליהן  וויתר  כאילו 
 החוזה. 

בלן יגיש למפקח בכתב רשימה של כל דרישותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם הק .63.2
בחוזה ואשר לדעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע הפרויקט במשך חודש מסוים, לא יאוחר  
מתום אותו חודש. כל דרישה שלא נכללה ברשימת הדרישות, כאמור רואים כאילו הקבלן  

 ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי.

לא יפסיק את ביצוע הפרויקט או כל חלק ממנו ולא יאט את קצב ביצוע הפרויקט  הקבלן .63.3
 מחמת דרישה, תביעה או טענה כלשהי שיש לו כלפי המזמין. 

לצורך קביעת מחירים לשינויים במבנה יהא הקבלן חייב, אם יקבל דרישה מהמנהל, ליתן   .63.4
ן שהם כלולים בחוזה  ניתוח תמחירי של מחירי היחידה לפריטים המופיעים בדרישה, בי 

ובין שהם קשורים בביצוע שינויים. ניתוחי המחירים יהיו מבוססים על סעיפי החוזה, או  
בסיס   על  ידי המפקח  על  ניתוח מחירים מאושר  פי  על  בחוזה,  סעיפים מתאימים  באין 
מחירון דקל ואם אין במחירון דקל מחירים לשינויים אלו, על פי המאגר המשולב ואם אין  

המשולב מחירים לשינויים אלו, על פי ניתוח מחיר לפי ערך השוק ו/או לפי ערך במאגר  
 העבודה והחומרים בזמן מתן פקודת לשינויים, לפי אישור המפקח. 

 מדידות  –פרק ט' 

 מדידת הכמויות  .64

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע הפרויקט   .64.1
הסופיות שעל הקבלן לבצען בפועל לצורך מילוי התחייבויותיו לפי  ואין לראותן ככמויות  

 החוזה. 

הכמויות שבוצעו בפועל ובהתאמה לדרישות החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה   .64.2
על ידי המפקח והקבלן בהתאם לשיטה המפורטת בחוזה ו/או על סמך חישובי כמויות  

 לפי העניין. שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח, הכל  

על   .64.3 ייתן המפקח הודעה מראש לקבלן  לפני בואו למדוד את הפרויקט, כולו או מקצתו, 
או   הנקוב  במועד  נוכח  להיות  מתחייב  והקבלן  לו,  הרצוי  המועד  ועל  כן  לעשות  כוונתו 
לשלוח בא כוח מוסמך לצורך זה ולעזור למפקח לבצע את המדידות הדרושות, וכן לספק  

והציוד   האדם  כוח  את את  למפקח  ולהמציא  חשבונו,  על  המדידות,  לביצוע  הדרושים 
 הפרטים הדרושים בקשר לכך.

רשאי המפקח    -לא נכח הקבלן או בא כוחו המוסמך, במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות   .64.4
לבצע את המדידות בהעדרם, ויראו את המדידות האלה כמדידות הנכונות של הכמויות,  

יהן. אולם אם הקבלן נתן טעם סביר להעדרו ומסר על  והקבלן לא יהיה רשאי לערער על
כך הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות  

 למועד מאוחר יותר שייקבע על ידי המפקח. 

רשאי הוא לערער בכתב תוך    -נכח הקבלן או בא כוחו המוסמך במועד ביצוע המדידות   .64.5
( כמ 7שבעה  כל  על  ימים,  של (  שנייה  מדידה  לביצוע  מועד  יקבע  והמפקח  שנמדדה,  ות 

הכמות האמורה. אם גם אחרי ביצוע המדידה השנייה ייוותרו חילוקי דעות בין הקבלן  
 לבין המפקח, יקבע המנהל את הכמויות וקביעתו תהיה סופית. 

היה הפרויקט, כולו או מקצתו, מוכן למדידה והקבלן ביקש שהמדידות תבוצענה בהקדם  .64.6
 לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא מסיבות סבירות. -

 
 השלמה, בדק ותיקונים  -פרק י' 

 הודעה על השלמת הפרויקט, בדיקתו ותעודת השלמה  .65

הושלם הפרויקט, לא נותרו עוד עבודות שעל הקבלן לבצע במבנה על פי החוזה, לרבות על   .65.1
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אי   כל  ונסגרו  הקבלן,  שקיבל  וההוראות  התוכניות  הקבלן  פי  כך  על  יודיע  ההתאמות, 
למפקח בכתב בצרוף דו"ח בקרת איכות סופי של מנהל מערכת בקרת האיכות, והמפקח  

( ימים מיום קבלת ההודעה, וישלים את הבדיקה  10יתחיל בבדיקת הפרויקט, תוך עשרה )
( יום מהיום שהתחיל בה. מצא המפקח את הפרויקט מתאים לדרישות  20תוך עשרים )

 .להסכם זה 9, בנוסח נספח ן המנהל לקבלן תעודת השלמה עם תום הבדיקההחוזה, יית 

המפקח   .65.2 ידי  על  יירשם  החוזה,  לדרישות  מתאים  הפרויקט  את  המפקח  מצא  לא  אם 
פרוטוקול, בו יירשמו התיקונים, ההשלמות והעבודות הנוספות אשר יידרשו על ידי נציגי  

ב לצורך  לקבלן  הוקצבה  אשר  התקופה  והמפקח,  אחרות  המזמין  והערות  יצועם 
יובהר, כי פרוטוקול קבלת הפרויקט לא ישמש כאישור   )"פרוטוקול קבלת הפרויקט"(. 

 להשלמת הפרויקט על ידי הקבלן.  

לעיל, גורע מזכותו של המזמין להחזיק בפרויקט ולהשתמש בו גם   65.1אין האמור בסעיף   .65.3
את  לבצע  חייב  והקבלן  ההשלמה,  ו/או  התיקונים  עבודות  בפרויקט  בוצעו  טרם  אם 

 . התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח

לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה על ידי   .65.4
המפקח, יהיה המנהל רשאי לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה בעצמו או בכל 
דרך אחרת שימצא לנכון. הוצאות ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה יהיו על חשבון  

מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מכל    12%, בתוספת  הקבלן והמזמין ינכה הוצאות אלה
באמצעות   לרבות  אחרת,  דרך  בכל  מהקבלן  אותן  יגבה  או  עת  בכל  לקבלן  שיגיע  סכום 

 חילוט ערבויות. הקבלן יהיה זכאי לקבל לעיונו את פירוט ההוצאות האמורות. 

ם  אם לפי תנאי מפורש בחוזה, על הקבלן להשלים חלק מסוים מהפרויקט במועד מסוי .65.5
לפני התאריך הסופי שנקבע להשלמת הפרויקט כולו או שהושלם חלק כלשהו מהפרויקט  
והמזמין החזיק בו, השתמש בו או עומד להחזיק בו או להשתמש בו, רשאי המפקח לדרוש 
שלעיל   הקטנים  הסעיפים  והוראות  האמור,  מהפרויקט  חלק  לגבי  הבדיקה  עריכת  את 

 תעודת השלמה.יחולו לגבי חלק מהפרויקט למעט מסירת 

ידי   .65.6 על  שנקבעה  התקופה  תוך  ההשלמה  עבודות  את  ו/או  התיקונים  את  הקבלן  ביצע 
המפקח כאמור לעיל, יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יבדוק את הפרויקט תוך  

( ימים מיום קבלת ההודעה ואם ימצא אותו מתאים לתנאי החוזה ומשביע את 10עשרה )
 תעודת השלמה, תוך שבוע ימים מיום קבלת הפרויקט על ידיו.  רצונו, יוציא המנהל לקבלן

תנאי   .65.7 כל  לפי  מהתחייבויותיו  הקבלן  את  משחרר  אינו  לפרויקט,  השלמה  תעודת  מתן 
 החוזה, לרבות אחריות הקבלן לטיב הפרויקט בהתאם לחוזהו. 

קבע המנהל, כי הושלם ביצוע הפרויקט, או כי הושלם חלק מסוים מהפרויקט, שעל הקבלן   .65.8
למזמין את הפרויקט, או אותו חלק   היה להשלימו במועד מסוים, חייב הקבלן למסור 
מסוים מהפרויקט כאמור, לפי העניין. הקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת הפרויקט, או  
כלפי   לו  שיש  כלשהן  תביעות  או  טענות  דרישות,  מחמת  הפרויקט,  מן  המסוים  החלק 

 המזמין ו/או מי מטעמו. 

צורך,   .65.9 שיש  המוסמכות, ככל  מהרשויות  גמר  ותעודת  אכלוס  תעודת  לקבל  הדין,  פי  על 
מוטלת האחריות על הקבלן לקבלת תעודת אכלוס ותעודת גמר מהרשויות המוסמכות,  
ובמידת הצורך, גם אישור על השלמת הפרויקט מן הרשויות המוסמכות. האמור לעיל,  

 מתן תעודת השלמה למבנה.  הינו תנאי הכרחי ומקדמי לקבלת הפרויקט על ידי המזמין ול

יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו,    65סעיף   .65.10 זה, על תתי סעיפיו, הינו סעיף 
 תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

 בדק ותיקונים .66

, אשר תחל  ( חודשים24תקופה של עשרים וארבעה )המונח "תקופת הבדק", משמעו:   .66.1
 לעיל.  65ביום השלמת הפרויקט כמצוין בתעודת ההשלמה, בהתאם לסעיף 

הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין לכל נזק, פגם, ליקוי ו/או קלקול    במשך תקופת הבדק, .66.2
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אשר נתהווה במבנה, תוך תקופת הבדק אשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה ו/או שימוש  
התאמה בין הביצוע על ידי הקבלן  - בחומרים פגומים אשר להם אחראי הקבלן, וכן, לכל אי
קנות, והוא חייב לתקן ו/או לבנות  לבין הנדרש לפי התוכניות, המפרטים, התקנים והת

מחדש על חשבונו כל נזק ו/או קלקול כאמור, הכל לפי דרישת המזמין ולשביעות רצונו  
 המלאה. 

, מתחייב הקבלן למסור למזמין לפני  בתקופת הבדק  להבטחת התחייבויותיו של הקבלן .66.3
מועד קבלת יתרת התשלום המגיעה לו לפי החשבון הסופי, ערבות בלתי מותנית, בתנאים  

מסכום החשבון הסופי המאושר   5%-לחוזה, בסכום השווה ל   4בנספח  ובנוסח הקבועים  
כאמור   סופי,  לחשבון  בהתאם  הבדק"(,  )"ערבות  בחוזה  כאמור  הפרויקט  ביצוע  עבור 

 להלן.  74עיף בס

( יום ממועד תום תקופת הבדק. תוקפה של 60ערבות הבדק תהיה בתוקף עד תום שישים ) .66.4
בתקופת הבדק, ומסירתו  ערבות הבדק יוארך, עד למועד תיקון כל הליקויים וההשלמות  

 הסופית של הפרויקט למזמין, ללא הסתייגויות כלשהן מצד המזמין. 

לעיל,    66.1קיבל הקבלן הודעה בכתב מאת המזמין על ליקויים או קלקולים כאמור בסעיף   .66.5
( ימים מקבלת הודעה זו, אלא אם כן  7יהיה עליו לתקן את כל הדרוש תיקון תוך שבעה )

מדובר בתקלה חמורה שתיקונה לדעת המזמין אינו סובל דיחוי, ואז על הקבלן לתקנה  
 מייד, או במועד שייקבע על ידי המזמין.  

לעיל, ולא ביצע את התיקונים שנדרש   66.5לא מילא הקבלן אחר התחייבויותיו לפי סעיף   .66.6
התיקונים  את  לבצע  רשאי  המזמין  יהיה  הנ"ל,  התקופה  תוך  המזמין  ידי  על  לעשותם 

כות בכך, לרבות תוספת  בעצמו, על חשבון הקבלן, ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות הכרו
לקזזן    12% ו/או  הבדק  ערבות  מכספי  ולגבותן  משרדיות,  והוצאות  טיפול  כדמי  מהן 

מהתשלומים המגיעים מהמזמין לקבלן בעד ביצוע הפרויקט ו/או בעד כל עבודה אחרת, 
ו/או   על החוזה,  לחתימת הצדדים  עובר  עבודה שביצועה החל  בגין  רק,  לא  אך  לרבות, 

 לן בכל דרך אחרת שימצא לנכון בכפוף לכל דין. לגבות אותם מהקב 

קופת הבדק )"תקופת האחריות"( יוכיח  ת( שנים לאחר תום  5אם במהלך תקופה של חמש )  .66.7
המזמין כי פגמים נוספים שנתגלו במבנה נובעים מעבודה ו/או מחומרים גרועים שלהם 
היה אחראי הקבלן, וכי בנסיבות העניין ואף בהתחשב בחלוף השנים, אין הפגמים הללו  

סביר,   בלאי  בגדר  ו/או  תופעה סבירה,  לספק  בגדר  נדרש  חוק הקבלן  ולפי  במידה  ו/או 
כי אז יתקן הקבלן את הפגמים, והוראות  תקופת אחריות ארוכה מזו של תקופת הבדק,  

 לעיל יחולו בשינויים המחויבים לפי העניין.  66.5סעיף 

נתהווה במבנה, תוך תקופת הבדק, נזק או פגם אשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או   .66.8
דרישת  לפי  הכל  כאמור,  פגם  או  נזק  כל  לתקן  הקבלן  חייב  פגומים,  בחומרים  שימוש 

( יום לאחר  30המפקח, ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מתום שלושים )
פגם שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון  תום תקופת הבדק. הוא הדין לגבי נזק או  

סעיף   לפי  בחומרים   37שבוצע  שימוש  ו/או  לקויה  מעבודה  כתוצאה  נגרם  ואשר  לעיל 
 פגומים. 

 לעיל יחולו על הקבלן.  66.8הקבלן לפי סעיף  ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות  .66.9

)להלן:   .66.10 חוזה  סיום  תעודת  לקבלן  החברה  תמסור  הבדק,  תקופת  סיום בתום  "תעודת 
כנספח  חוזה" המצורף  בנוסח  זה    10(  והושלמו    –להסכם  בוצעו  העבודות  כי  המפרשת 

בהתאם לחוזה, וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה ולשביעות  
 רצונה המלאה של החברה.  

כל התחייבות עפ"י חוק ו/או  מסירת תעודת סיום החוזה לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מ .66.11
לאחר מועד מסירת התעודה התחייבות הנובעת מהחוזה אשר מטבע הדברים נמשכת גם  

 האמורה.  

יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו,    66סעיף   .66.12 זה, על תתי סעיפיו, הינו סעיף 
 תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 
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 פגמים וחקירת סיבותיהם  .67

לדרוש נתגלו אי התאמה ו/או פגם במבנה, בזמן ביצועו או בתקופת הבדק, רשאי המפקח   .67.1
מהקבלן שיחקור את סיבות אי ההתאמה ו/או הפגם ושיתקנם לפי שיטה שתאושר על ידי  
המפקח. הייתה אי ההתאמה ו/או הפגם כאלה שאין הקבלן אחראי להם לפי החוזה, יחולו  
ו/או הפגם כאלה שהקבלן   על המזמין. הייתה אי ההתאמה  הוצאות החקירה והתיקון 

צאות החקירה על הקבלן, וכן יהיה הקבלן חייב לתקן,  אחראי להם לפי החוזה, יחולו הו
על חשבונו, את אי ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך. אם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם 

 ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין. 

 ( שנים אחר גמר5בנוסף לכל האמור בחוזה, נתגלו אי התאמה ו/או פגם במבנה תוך חמש ) .67.2
יהיה הקבלן   לדרישות החוזה,  הנובעים מביצוע הפרויקט שלא בהתאם  הבדק,  תקופת 
חייב לתקן את אי ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך, על חשבונו, ואם אי ההתאמה  

 ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין.

 אי מילוי התחייבויות הקבלן .68

אחרי התחייבויותיו, וזאת לאחר שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתב של ארבעה    אם לא ימלא הקבלן
( יום, רשאי המזמין לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת,  14עשר )

ואם ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויותיו כאמור חלות על הקבלן, יהיה המזמין רשאי לגבות  
לנכות את ההוצאות הא  מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מכל סכום   12%מורות, בתוספת  או 

 שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. 

 תשלומים  -פרק י"א  

 התייקרויות .69

    על תשלומים בחוזה זה.או שער, ריבית , הפרשי הצמדהמו  שולילא בשום מקרה  כי זה  במובהר 

 
  חשבונות המוגשים מחירי הפריטים ב  .70

ו/או   .70.1 לתחומי  הפרויקט  של  חלוקה  המשקפים  נפרדים  למבנים  מחולק  הכמויות  כתב 
לתחום    המפורטים בכתב הכמויות מתייחסים  היחידה  ה  מחירימקטעי עבודה נפרדים.  

 .  המאופיין באותו מבנה עבודותו/או מקטע ה 

על המחירים המופעים בכתב הכמויות יחולו הנחות הקבלן כפי שהוגשו בהצעת המחיר   .70.2
 של הקבלן למכרז ואושרו ע"י ועדת המכרזים.  

 מקדמה .71

 .התמורה בחוזה זה. לא תשולם מקדמה על חשבון מובהר בזה כי בשום מקרה  

 אופן הגשת חשבונות .72

 
י .72.1 ישירות  הקבלן  מערכת אקספונט  מחברתרכוש  של  החשבונות  במודול  שימוש  רישיון   ,

ויגיש את   המשמשת את החברה כתוכנת בקרה תקציבית של החוזים והפרויקט,   אקספונט
 הרשאת הגישה לחוזה תינתן לקבלן על ידי המזמין.  כל חשבונותיו במערכת זו. 

₪,  עבור רישיון   500ישלם ישירות לחברת אקספונט תשלום חודשי קבוע בסך של   הקבלן .72.2
השימוש בתכנה להגשת חשבונותיו, ממועד התחלת העבודות על פי צו התחלת העבודה  
ועד למועד אישור החשבון הסופי. חברת אקספונט תספק לקבלן תמיכה ושירות בתקופה  

 ר במערכת הוא בבעלות המזמין. מובהר ומוסכם בזאת כי כל המידע שנצטבזו. 

יגיש את חשבונותיו באמצעות תכנת האקספונט המשמשת את החברה   .72.3 כתוכנת  הקבלן 
 במועדים שנקבעו בהסכם זה. מעקב ובקרה של הפרויקט,  
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אופן הגשת החשבונות יכול שישתנה על ידי החברה בהתאם למערכותיה, נהליה מעת לעת   .72.4
עוש ו/או מפקחיה  היא  בה  שימוש. החברה  ו/או התוכנות  אופן  לתקן את  או  לשנות  ים 

 והקבלן יהיה מחויב לשינויים אלה.   הגשת החשבונות לכל אורך תקופת ההתקשרות 

הקבלן ידפיס את החשבון הראשון שהוגש  על מנת למנוע אי הבנות ו/או עיכובים בתשלום,   .72.5
ח ירשום וידאג לכך שהמפק ,  אישית לידי המפקחו  יגישעל ידו באמצעות תכנת האקספונט ו

על  המפקח,  חתימת  בצירוף  החשבון,  קבלת  תאריך  בידי    את  שיישאר  ממנו  העתק  גבי 
 הקבלן.  

למען הסר ספק מודגש בזאת, כי הגשת חשבונות למשרדי המזמין, או העברתם דרך עובדי   .72.6
על ידי    לא תחשב להגשת החשבון,  באמצעות תוכנת האקספונטהמזמין, במקום הגשתם  

 לכך.  ה דרישות ו/או טענות ו/או תביעות כלשהן בקשר לקבלן לא תהיינ הקבלן ו

, לרבות מספור  המפורט בתכנת האקספונט  כתב הכמויותשל  החשבון יהיה ערוך במתכונת   .72.7
זהה של סעיפים, עם חלוקה לפרקים ותת פרקים, סיכומי ביניים )"להעברה" ו"מהעברה"(  

ריכוז וכיו"ב. חשבונות שיוגשו בתחתית ובראש כל דף, סיכומי פרקים ותת פרקים, דף  
 שלא בהתאם לאמור בסעיף זה, לא יטופלו ולא יועברו לתשלום, וייראו כאילו לא הוגשו.

  ביצוע חשבונות של פיצול מהקבלן לדרוש הבלעדי דעתה שיקול לפי רשאית תהיה החברה .72.8
 או חלקם.   כולםהכמויות,  בכתב ברצפים נפרדים,  לפי המבנים  נפרדים לחשבונות

 לומי בינייםתש .73

יגיש הקבלן חשבון חלקי מצטבר   ,לכל חודש  5יום ה  בתחילת כל חודש אך לא יאוחר מה .73.1
בפועל  חשבון הביניים)" ידו  על  בוצעו  עבודות אשר  לאותם  ה"(,  תום   , חודש הקודםעד 

לחודש כאמור,    5  -לאחר ה ביניים שיוגש  חשבון    ובתנאי שביצועם אושר על ידי המפקח.
עליו יחולו תנאי  ובהתאמה  לחודש שלאחר מועד ההגשה    5ב  ייחשב כאילו הוגש בחודש  

   התשלום על פי הסכם זה.  

 .חשבון הביניים יהיה מגובה בחישובי כמויות, תרשימים נלווים ומדידות

תו כל תשלומי הביניים שבוצעו וכל סכום יופח  מתשלומי הביניים שאושרו על ידי המנהל .73.2
לקבלן לפי החוזה וכן כל סכום המגיע למזמין מהקבלן עד למועד האמור  אחר ששולם  

   לעיל.

יעוכבו בידי החברה מכל סכום תשלום שישולם לקבלן, לאחר ההפחתות הנדרשות לעיל,   .73.3
והיתרה תשולם לקבלן   )חמישה אחוזים( )להלן: "דמי עיכבון"(  5%שיעור של  דמי עכבון ב

הפרשי הצמדה מוסכם בזה כי דמי העיכבון לא יישאו    .הסכם זהשנקבעו ב תשלום  ה בתנאי  
יחד עם הערבות הבנקאית  בשמשו או הפרשי שער מכל סוג שהוא. דמי העכבון יריבית או 

לפי   הקבלן  של  התחייבויותיו  כל  להבטחת  החוזה,  ו לקיום  המכרז  זה. תנאי  דמי    חוזה 
ר תביעות בנוסח  בכפוף לקבלת הצהרת היעדבחשבון סופי בלבד,  ישולמו לקבלן  העכבון  

 זה.  חוזה ל 5נספח  

אושר על ידו, ש  ככלהמנהל רשאי לעכב את אישורו של חשבון הביניים ו/או את תשלומו,   .73.4
אם לא יעמוד הקבלן בלוח הזמנים ו/או לא הוגש לוח זמנים חודשי ו/או לא הוגש דו"ח  

קבלן  בקרת איכות חודשי ו/או לא הוגש עותק דו"חות בטיחות ממונה הבטיחות מטעם ה
 ו/או חישובי כמויות ו/או ניתוחי מחיר לשינויים.

  העבודות  ביצוע   תחילת  מיום   מצטבר  חשבון   המהווה  הביניים  חשבון  את   יבדוק  המפקח  .73.5
  או ויאשר, בו הנקובים והמחירים הכמויות  לרבות  הביניים חשבון מתייחס  אליו היום עד

.  החשבון  הגשת  ממועד  יום (  ואחת)עשרים    21  תוך   בו   הנקובים  האומדנים   את  ישנה 
ת   /ומהנדס  המנהל  ידי  על  ויאושרו  לעיל  כאמור,  המפקח  ידי  על  יחושבו  הביניים  תשלומי
 . סופית תהא  האחרונה של קביעתה. החברה
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פקח, ובכפוף  שאושר לתשלום על ידי המהסכום  חשבון ביניים ישולם על ידי המזמין על פי   .73.6
של   הנדסה  סמנכ"לית  ידי  על  המקסימליים   החברה,לאישורו  התשלום  תנאי  פי  על 

ובלבד שמועד התשלום לא  ,  2017  –חוק מוסר התשלומים התשע"ז  קבועים באפשריים הה
 יום מתום החודש שבו הוגש החשבון.    60יפחת מ 

היא    ,יובהר כי עיריית רמת גן  מועד התשלום על פי חוק מוסר התשלומים כאמור,  לעניין 
 .הפרויקט לשן ממם מגור

תשלום   .73.7 בסעיף  תנאי  מועדי    73.6האמורים  על  במידה    ,שצויונו  אחריםתשלום  יגברו 
ו/או  ו/או הנספחים ו/או הצרופות  החוזה  או  /כל מקום אחר במסמכי המכרז ו ב  ,צויינוו

נרשם במפורש למעט במקרים בהם    , המתייחס למסמכי המכרז והחוזה  בכל מסמך אחר 
   . סמנכ"ל הכספים של החברהבחתימת אושר תנאי התשלום בשינוי שה

למען הסר ספק, יובהר כי אישור חשבונות הביניים ותשלומם יהיה "על החשבון", ואין   .73.8
בהם משום הסכמת המזמין או המפקח לטיב ביצוע הפרויקט ו/או לאיכותם של חומרים 

ללו בחשבונות אלה,  ו/או לעמידת הקבלן בלוח הזמנים ו/או לקבלת חלקי הפרויקט שנכ
 והם לא ישמשו כהוכחה על וויתור מצד המזמין על דרישה כלשהי כלפי הקבלן. 

שמ .73.9 המצטבר  המנהלהחשבון  ידי  על  ש  , אושר  הביניים  תשלומי  כל  לפי  שולמו  יופחתו 
 וכן כל סכום המגיע למזמין מהקבלן עד למועד האמור לעיל    ,החוזה

מהיקף שכר   95%הסך המצטבר של כל חשבונות הביניים שיאושרו לקבלן, לא יעלה על    .73.10
  לא  הסופי  החשבון  ,אך ורק בחשבון הסופי. בכל מקרה  ותשולם  החוזה, והיתרה תאושר

 שבון הסופי.  מהסכום המצטבר שהופיע בחשבון הביניים שלפני הח  5% מ  יפחת

 עובר )לפני( וסמוך למועד התשלום ימסור הקבלן למזמין חשבונית מס כדין.   .73.11

 סילוק שכר החוזה )חשבון סופי( .74

74.1. ( שישים  מתום  יאוחר  למפקח  60לא  הקבלן  יגיש  ההשלמה,  תעודת  קבלת  ממועד  יום   )
מי  חשבון סופי, לרבות חישובי הכמויות בליווי תוכניות עדות מתאימות ומסומנות, תרשי

הבהרה, ריכוז כמויות, ניתוחי מחירים של סעיפי שינויים, תיק מתקן, דו"חות מסכמים  
ומפורטים של בקרת האיכות לרבות הצהרת מנהל מערכת בקרת האיכות על סגירת כל אי  

עיר   אישוריםההתאמות,   כגון,  חוץ  גורמי  דרישת  ע"פ  נוספים  משרדי  יומסמכים  יה, 
מתקצבים   וגופים  הביניים  ממשלה  בחשבונות  הנדרשים  המסמכים  יתר  וכל  נוספים, 

 "(. החשבון הסופי)"

שכר החוזה ייקבע סופית על ידי המנהל על יסוד המכפלות של המחירים שבכתב הכמויות,   .74.2
לאחר ההנחה שניתנה על ידי הקבלן בכמויות שנמדדו, בהוספת או בהפחתת ערכו של כל 

 שינוי לפי פקודת שינויים. 

שנקבע על ידי המנהל, יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו, וכן כל סכום משכר החוזה   .74.3
אחר ששולם לקבלן עד אותו מועד על חשבון שכר החוזה, אם שולם, לרבות, מקדמה אם 
לקוי,   ביצוע  טיב  על  הורדות  קנסות,  קבלניות,  עבודות  בביטוח  דמי השתתפות  שולמה, 

ין מהקבלן על פי החוזה או על פי כל חוזה  פיצויים וכיו"ב, ובניכוי כל סכום המגיע למזמ
 אחר בין המזמין לבין הקבלן מכל סיבה אחרת. 

הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום התייקרויות ולרבות הפרשי הצמדה כלשהם וריבית כלשהי   .74.4
 לגבי התקופה מיום הגשת החשבון הסופי ועד ליום תשלומו בפועל. 

  לעיל ובתוך פרק הזמן הנקוב   74.1סעיף  בלא הגיש הקבלן את החשבון הסופי ערוך כמפורט   .74.5
, רשאי המזמין, אך לא חייב, לערוך את החשבון לפי מיטב ידיעתו ועל  לעיל  74.1בסעיף  

הקבלן   ידי  על  נערך  כאילו  ייחשב  זה  סופי  וחשבון  ברשותו,  הנמצאים  המסמכים  יסוד 
 ויחייב את הצדדים לחוזה. 
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וך תקופה כאמור לעיל, והמזמין לא התחיל לערוך את לא הגיש הקבלן חשבון סופי בת .74.6
החשבון בהתאם לסמכותו לעיל בתוך חודש לאחר מכן, יחשב הדבר כוויתור מצד הקבלן  
ביצוע   על כך שקיבל את מלוא שכר החוזה בעד  וכהודאה  זכותו להגיש חשבון סופי  על 

 מהמזמין. הפרויקט כולו בחשבונות חלקיים, ושלא מגיעה לו יתרת תמורה כלשהי 

בתנאי תשלום  המזמין ישלם לקבלן את סכום החשבון הסופי, כפי שאושר על ידי המנהל   .74.7
מוצהר בזאת שתאריך  .  2017-כאמור בהוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז

שיוגש  עד  כנדחה  יראה  ולפירעונו,  לאישורו  הזמן  מרוץ  לצורך  הסופי,  החשבון  הגשת 
 אחרון מבין המסמכים הבאים: למזמין, בין היתר, גם  

של כל הפרויקט תהיינה ממוחשבות, בהתאם    "(AS MADEתוכניות עדות )" .74.7.1
על   היתר,  בין  תתבססנה,  העדות  תוכניות  להלן.  וכמפורט  המנהל  להנחיות 
העדות   תוכניות  וכו'.  רנטגן  בדיקות  לרבות  המנהל  ידי  על  הנדרשות  בדיקות 

 ועל חשבונו. והבדיקות הנדרשות יבוצעו על ידי הקבלן 

בתוכניות העדות ייכללו ויוצגו נאמנה כל הסטיות מהתוכניות )הן המותרות לפי   .74.7.2
לגבי הפרויקט, לרבות לגבי מתקנים   החוזה, והן הנובעות מאי דיוק בביצוע(, 

 וקווים תת קרקעיים ועבודות נסתרות מן העין.  

שקופות ודיסקים  לצורך הכנת תוכניות העדות ימציא המזמין לקבלן העתקות  
 של התוכניות הרלוונטיות ועליהם יסמן הקבלן את הסטיות האמורות. 

בכל אותם מקומות בתוכניות העדות, בהן מצוינת מידה ולידן לא יופיע מספר  
בוצע   אלו  שבמקומות  הקבלן  כהצהרת  הדבר  ייחשב  סטייה,  על  המצביע 

 הפרויקט כנדרש ולפי המתוכנן. 

כניות העדות, יעדכן הקבלן את מערכת תוכניות  לאחר אישור המנהל לתיקון תו
( מערכות של העתקים מתוכניות העדות ובנוסף, העתק  5העדות ויספק חמש )

 (.  AUTO CAD 2000ע"ג מדיה מגנטית. )כל תוכניות העדות תהיינה בתוכנת  

הכנת תוכניות העדות, כמפורט לעיל, כלולה במחירי היחידה הנקובים בכתב  
 למסמכי המכרז.חוברת ד'   הכמויות

 תוצאות בדיקות ואישורים כנדרש. .74.7.3

 , חתומה על ידי הקבלן. 5כנספח הצהרה בדבר חיסול תביעות בנוסח המצורף  .74.7.4

מוצהר ומודגש בזה שהמזמין יהיה רשאי לעכב את אישורו של החשבון הסופי ו/או את  .74.8
כל   וסילוק  וההשלמות  התיקונים  כל  ביצוע  לגמר  עד  בגינו  שפורטו  התשלום  הליקויים 

בפרוטוקול "קבלת הפרויקט" כאמור לעיל, לשביעות רצונו המלאה, ועד לגמר מילוי כל 
יתר התחייבויותיו של הקבלן כלפי המזמין על פי החוזה ופינוי מקום הפרויקט מכל פסולת  

 שהיא, מכל אדם שהוא מטעמו של הקבלן ומכל חפץ השייך לקבלן. 

סופי במקום הקבלן רשאי המזמין, אך לא חייב, לבצע  מוסכם בזה שלצורך עריכת חשבון .74.9
כל פעולה שתידרש לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות לשכור שירותים כלשהם, לרבות ביצוע  
מדידות וחישובי כמויות, עריכת החשבון על ידי מהנדס עצמאי שאינו עובד עבור המזמין,  

ההוצא וכל  וכיו"ב,  אחרים  משרד  ושירותי  העתקות  חשבון  הדפסות,  על  יהיו  הללו  ות 
 הקבלן וינוכו משכר החוזה כאמור לעיל. 

הערבות לביצוע החוזה, תוחזר לקבלן, רק עם ביצוע התשלום של יתרת שכר החוזה לפי   .74.10
 החשבון הסופי, ובתנאי שהקבלן הפקיד בידי המזמין ערבות בדק. 

 הגשה ובדיקה של חשבון סופי עתידי  .75

ן מעת לעת "חשבון סופי עתידי". חשבון זה יכלול  על פי דרישה מהמפקח יכין ויגיש הקבל .75.1
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את התמורה המלאה והסופית בגין עבודתו של הקבלן, כפי שצופה אותה הקבלן בעת הכנת  
שינויים  המועד,  אותו  עד  שניתנו  שינוי  הוראות  לאור  לרבות  העתידי,  הסופי  החשבון 

 בתוכניות ובכמויות המעודכנות הצפויות של סעיפים בכתב הכמויות. 

מהמפקח   .75.2 הנחיה  קבלת  לאחר  ימים  מחודש  יאוחר  לא  עתידי  סופי  חשבון  יגיש  הקבלן 
להגיש חשבון שכזה. אי הגשת החשבון סופי עתידי במועד כנדרש על פי המפקח בהתאם 
להוראות סעיף זה, תקנה למזמין את הזכות לעכב את חשבונות הקבלן עד להגשת החשבון  

 הסופי העתידי כנדרש. 

ירוט מרבי על פי סעיפי העבודה למיניהם, לרבות עבודות נוספות, עבודות  החשבון ייערך בפ  .75.3
רג'י וכל תביעת תשלום אחרת שהקבלן זכאי להגישה, לדעתו, על פי תנאי החוזה. החשבון  
חישובי הכמויות הסופיות, המדידות,  כל  בליווי  ידו  על  יוגש  של הקבלן  הסופי העתידי 

 על מנת לאפשר את בדיקתו.   ניתוחי המחירים וכל האסמכתאות האחרות

75.4.   / והערותיו  ידי המפקח  על  ייבדק  ידי הקבלן,  על  כנ"ל  הסופי העתידי, שהוגש  החשבון 
דרישותיו להשלמת נתונים חסרים והבהרות מכל סוג שהוא ייענו על ידי הקבלן תוך לא  

 ימים קלנדריים ממועד קבלת דרישת המפקח.  14-יאוחר מ

 תשלומי יתר  .76

( יום 15תשלומים מעל למגיע לו על פי החוזה, יחזירם למזמין, תוך חמישה עשר )אם קיבל הקבלן 
אין   בפועל.  לתשלום  ועד  החוב  היווצרות  מיום  פיגורים  ריבית  בתוספת  בכתב,  דרישתו  ממועד 
האמור לעיל גורע מזכותו של המזמין לקזז את תשלומי היתר בתוספת ריבית הפיגורים כאמור,  

קבלן או לגבותם באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה או  מכל סכום המגיע ממנו ל
לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין או לגבותם בכל דרך אחרת, מבלי שידרוש תחילה את החזרתם  

 מהקבלן. 

 המשכת ביצועו - סיום החוזה או אי -פרק י"ב 

 קבלת העבודה על ידי המזמין  .77

י העבודה הושלמה ומוכנה לסיורי מסירה  אישור המפקח כ   ( ימים ממועד  7תוך שבעה )  .77.1
, יתאם הקבלן מועד עם המזמין ועם המפקח למסירת הפרויקט לקראת העברתה למזמין

 (. "קבלת הפרויקט" לידי המזמין )להלן:

במועד קבלת הפרויקט, ישתתפו המנהל, המפקח, הקבלן וגורמים שיוזמנו על ידי המפקח,  .77.2
 מקצועיים וכיו"ב. כגון: מתכננים, יועצים 

לידי   .77.3 למבנה, או שמצב הפרויקט או חלק ממנו מאפשר מסירתו  ניתנה תעודת השלמה 
המזמין, חייב הקבלן למסור למזמין את הפרויקט או אותו חלק כאמור, הכל לפי העניין. 
הקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת הפרויקט או כל חלק ממנו מחמת דרישות, תואנות 

זמין, או מכל סיבה אחרת. אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע מהמזמין,  או תביעות כלפי המ
לפי שיקול דעתו המוחלט, לתפוס ולהשתמש בחלק מן הפרויקט ששימושו דרוש לו, או  

 בכל הפרויקט גם אם טרם הושלם, או אם טרם בוצעו בהם עבודות תיקונים כלשהם.  

לגבי חלק מן הפרויקט, או כל פרט   למען הסר ספק יובהר, כי לקבלן לא תהיה זכות עיכבון .77.4
 או חלק בו. 

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה, רשאי, אך לא חייב, המזמין, על פי שיקול דעתו   .77.5
הבלעדי, לקבל את הפרויקט אפילו אם בוצע בטיב ירוד ו/או מחומרים גרועים ו/או שלא  

זה לא ישולם בהתאם לתוכניות ו/או שלא בהתאם לחוזה מכל סיבה שהיא, ובמקרה כ
לקבלן בעד החלק הפגום, או תוקטן התמורה שתשולם לקבלן עבור ביצוע הפרויקט החלק  
 המתאים בסכום ובשיטה המקובלים, אשר יקבעו על ידי המזמין לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 סילוק יד הקבלן ממקום הפרויקט .78

ולתפוס את   המזמין יהיה רשאי לסלק את ידו של הקבלן ממקום הפרויקט באופן מיידי .78.1
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החזקה בו ולהשלים את הפרויקט, בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת, 
 בכל אחד מהמקרים המנויים להלן: 

או   .78.1.1 עבודה  התחלת  בצו  שנקבע  במועד  הפרויקט  בביצוע  התחיל  לא  כשהקבלן 
( ושמונה  ארבעים  בתוך  ציית  ולא  ביצועו,  את  במקרים  48שהפסיק  או  שעות,   )

ת תוך  בכתב  מיוחדים  להוראה  בחוזה,  במפורש  משנקבעה  יותר  קצרה  קופה 
מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע הפרויקט, או שהסתלק מביצוע הפרויקט  

 בכל דרך אחרת. 

השלמתו   .78.1.2 את  להבטיח  כדי  מידי  איטי  הפרויקט  ביצוע  שקצב  סבור  כשהמנהל 
ציית    במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו, והקבלן לא 

להוראה בכתב מהמנהל לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח  
את השלמת הפרויקט במועד הקבע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו,  

 לעיל.  54כאמור בסעיף 

הפרויקט   .78.1.3 את  מבצע  אינו  שהקבלן  דעתו,  להנחת  הוכחות,  המנהל  בידי  כשיש 
בהתאם למפרטים, לתוכניות וליתר מסמכי החוזה, לאחר שהתראה בכתב לקבלן  

 לא נשאה תוצאות רצויות. 

לאחר   .78.1.4 ממנו,  חלק  או  כולו  החוזה,  את  הסב  המזמין    –כשהקבלן  הסכמת  בלי 
 בכתב.

להוראות   .78.1.5 נענה  ולא  בכתב  המזמין  הסכמת  ללא  משנה  קבלן  העסיק  כשהקבלן 
 המנהל לסלקו מביצוע הפרויקט.

כאשר הוגשה בקשה לפירוק כנגד הקבלן ו/או בקשה למתן צו כינוס נכסים נגדו,   .78.1.6
הו ו/או  קבועים,  או  להקפאת  זמניים  בקשה  ו/או  נושים  להסדר  בקשה  גשה 

 הליכים.  

כאשר הוטל צו עיקול על עסקיו ו/או מטלטליו של הקבלן, זמני או קבוע, שיש בו   .78.1.7
 כדי למנוע מן הקבלן למלא אחר התחייבויותיו על פי החוזה. 

כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן   .78.1.8
לאד הציע  או  בקשר  נתן  כלשהי  הנאה  טובת  או  דורון,  מענק,  שוחד,  כלשהו  ם 

בכך,   רצונו  לקבלן, אם  שניתן  ובלבד  בביצוע החוזה  דבר הכרוך  לכל  או  לחוזה 
 להשמיע טענותיו בפני המנהל.

כשהקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה שיש בה   .78.1.9
כשסיווגו של הקבלן בפנקס רישום  כדי לפגוע בקיום התחייבויותיו לפי החוזה, או  

 הקבלנים הופחת. 

סולקה ידו של הקבלן ממקום הפרויקט, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, רשאי המזמין   .78.2
 לנהוג כדלהלן: 

להשתמש בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם, המצויים במקום   .78.2.1
 הפרויקט, לצורך השלמת הפרויקט. 

בכתב מהמנהל, לסלק ממקום הפרויקט את כל  לדרוש מהקבלן, באמצעות הודעה   .78.2.2
החומרים, הציוד והמתקנים וחלק מהם. לא ציית הקבלן לדרישה זו, תוך ארבעה  

( יום, רשאי המזמין לסלקם ממקום הפרויקט לכל מקום שיראה בעיניו,  14עשר )
 על חשבון הקבלן והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו להם. 

הצו .78.2.3 במידת  בידו,  לחלט  המצויה  החוזה  לקיום  הערבות  את  מיידי,  באופן  רך, 
 לעיל.  13כאמור בסעיף 

 תפס המזמין את החזקה במקום הפרויקט, יחולו ההוראות שלהלן:  .78.3

הוצאות השלמת הפרויקט כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן והוא יישא בנוסף   .78.3.1
 מהן.  12%להוצאות האמורות בתוספת של 
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מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק    המפקח יזמין את הקבלן לערוך .78.3.2
המצויים   הקבלן  של  והמתקנים  הציוד  החומרים,  רשימת  את  לערוך  וכן  ידו 

 במקום הפרויקט. 

סעיף   .78.3.3 הוראות  יחולו  עליו  סופי  חשבון  יגיש  התשלומים    74הקבלן  ואילו  לעיל, 
 בפועל המגיעים לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה.

נתפס מקום הפרויקט, לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר   .78.3.4
 לחוזה, אלא בכפוף לאמור בסעיף  להלן. 

בשלמות  .78.3.5 החוזה  את  מבצע  היה  אילו  בו  זוכה  היה  שהקבלן  החוזה  שכר  ו  עלה 
הכולל הסכום  על  החוזה"(,  שכר  הביניים ל ש  ,)"אומדן  התשלומים  ו  תשלומי 

וצאות השלמת הפרויקט  וה  האחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסת מקום הפרויקט 
הבדק   בסעיף  ותקופת  האמורה  התוספת  אליהםו  לעיל  78.3.1לרבות    בנוסף 

פיצויים על נזקים שנגרמו למזמין מפאת כל דחייה בהשלמת הפרויקט ומפאת  ה
נזקים אחרים, יהיה המזמין חייב בתשלום ההפרש שבין אומדן שכר החוזה לבין  

 הסכום הכולל כאמור. 

התשלומים האחרים ששולמו לקבלן  ו  תשלומי הביניים  של  ,עלה הסכום הכולל .78.3.6
הוצאות השלמת הפרויקט לרבות התוספת האמורה  ו  לפני תפיסת מקום הפרויקט

דחייה  וה   לעיל   78.3.1בסעיף   כל  מפאת  למזמין  שנגרמו  נזקים  על  פיצויים 
יהיה הקבלן   בהשלמת הפרויקט ומפאת נזקים אחרים, על אומדן שכר החוזה, 

 חייב בתשלום ההפרש שבין הסכום הכולל כאמור לבין אומדן שכר החוזה.

לעיל, אין בהם משום   78.1פרויקט וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי סעיף  תפיסת מקום ה .78.4
 ביטול החוזה על ידי המזמין. 

לעיל    45אך לא רק, לפי סעיף  לרבות    , הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין .78.5
 ולא לגרוע מהן. 

עמו, לרבות לרכושם, אגב המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לקבלן ו/או למי מט .78.6
ועקב מימוש זכותו לביצוע במקום הקבלן כאמור לעיל, והקבלן ישפה את המזמין בגובה 
עבורם אינו אחראי   נזקים כאמור,  ויחויב בתשלום, עקב  וייתבע  ובמידה  עם  הוצאותיו 

 מכוח הוראות סעיף זה. 

לפי    80אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות המזמין לפי סעיף   .78.7 להלן או מזכויותיו 
 לעיל, או מכל זכות אחרת מכוח חוזה זה.  61סעיף 

 קיזוז .79

המזמין רשאי לקזז, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כנגד כל סכום המגיע ממנו לקבלן על פי   .79.1
לן, וכן כל החוזה, כל חוב המגיע לו על פי החוזה או על פי כל חוזה אחר שבינו לבין הקב 

 חוב אחר המגיע מן הקבלן למזמין.  

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שזכות הקיזוז של המזמין, כמפורט לעיל, חלה גם על כל סכום,  .79.2
מילוי   אי  בגין  הקבלן,  מאת  לו  מגיע  הבלעדי,  דעתו  שיקול  פי  ועל  המזמין  לדעת  אשר 

ח, בקשר עם החוזה  הוראות כלשהן, אשר ניתנו לקבלן על ידי המנהל ו/או על ידי המפק 
נזקים  לרבות  שונים,  נזקים  למזמין  גורם  או  לגרום,  עלול  מילוין,  ואי  הפרויקט,  ו/או 

 תדמיתיים.

אין באמור לעיל, ו/או במימוש זכות הקיזוז על ידי המזמין, כדי לפגוע או לגרוע מכל זכות   .79.3
 או סעד הקיימים למזמין על פי החוזה ו/או הדין, לרבות חילוט ערבויות. 

בלן לא יהיה רשאי לקזז כל סכום, חוב או חוב קצוב אחר המגיע לו על פי חוזה זה ו/או  קה .79.4
 על פי כל דין. 

 העדר אפשרות להמשיך את ביצוע הפרויקט .80

אם יתגלה בכל עת שהקבלן לא מילא הוראה כלשהי שניתנה לו על ידי המפקח או על ידי   .80.1
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הוראות שה פי  ם  המנהל, מתוך  על  לקבלן  לתת  ולאחר שהתראה  רשאים  תנאי החוזה, 
בכתב לקבלן לא נשאה תוצאות רצויות ו/או שהקבלן הפר הוראה מהוראות החוזה, אשר 

לכך שנדרש  במועד  הקבלן  ידי  על  תוקנה  לא  או  לתיקון  ניתנת  אינה  המזמין   , לדעת 
( יום ממועד קבלת ההודעה  14ובמקרה שלא נקבע מועד בהודעה כאמור, תוך ארבעה עשר )

ן אפשרות להמשיך בביצוע הפרויקט, כולו או מקצתו, מפאת מלחמה או כל סיבה ו/או שאי 
אחרת שאין לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן למזמין, והמזמין ייתן לקבלן אישור בכתב, 
או מקצתו, והקבלן ימלא אחר  כולו  כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע הפרויקט, 

 וע הפרויקט כאמור. הוראות המנהל בכל הנוגע לאי המשכת ביצ

הסכום שישולם לקבלן במקרה של העדר אפשרות להמשיך את ביצוע הפרויקט לפי סעיף   .80.2
ור, בהתאם למחירים לעיל יהיה ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמ   80.1

 והשיעורים הנקובים בכתב הכמויות ובפקודות שינויים. 

תשלום הסכומים כאמור הוא לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות   .80.3
 פיצויים ותביעות עבור הוצאות שנגרמו בגין אי המשכת ביצוע הפרויקט כאמור.

חומרים, ציוד ומבנים אחרים והקבלן לא  הורה המנהל לקבלן לסלק ממקום הפרויקט   .80.4
רשאי   לעיל,  סעיף  לפי  המנהל  להוראות  בהתאם  אחרת  פעולה  ביצע  שלא  או  סילקם 
המזמין לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן, בעצמו או בכל דרך אחרת, והקבלן  

 מהן.  12%יישא בהוצאות הכרוכות בכך, בתוספת של 

 מס ערך מוסף .81

 סעיפי כתב הכמויות בחוזה אינם כוללים מס ערך מוסף. המחירים הנקובים ב  .81.1

תשלום .81.2 כל  במועד  בדין  קבוע  שיהיה  בשיעור  המוסף  הערך  מס  את  ישלם  . המזמין 
   התשלומים על פי החוזה, יבוצעו בתוספת מע"מ כדין, כנגד חשבונית מס כחוק של הקבלן.

כתנאי   .81.3 מס  חשבונית  לחברה  הקבלן  יעביר  התשלום  למועד  ובסמוך  להעברת עובר 
 התשלום.  

 בטיחות  -פרק י"ג 

 כללי  .82

ורווחתם  .82.1 העובדים  בריאות  לשמירת  ותנאים  בטיחות  תנאי  להבטיח  מתחייב  הקבלן 
 - ולמלא אחר כל ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין, ובאין דרישה חוקית  

העבודה,  על  הפיקוח  ארגון  בחוק  כמשמעותם  העבודה  מפקחי  ידי  על  שיידרש  כפי 
)נוסח  1954- התשי"ד ותקנות הבטיחות    1970-חדש(, התש"ל, פקודת הבטיחות בעבודה 

 בעבודות בנייה ובנייה הנדסית. 

הוראות אלו אינן באות במקום הוראות כל דין בנושאי הבטיחות ובמקום בו יש סתירה  .82.2
 הוראות החוק גוברות. 

בכל  .82.3 לנקוט  המלאה  אחריותו  בעבודה.  הבטיחות  על  הבלעדי  האחראי  הוא  הקבלן 
טו להלן על מנת למנוע פגיעה בנפש וברכוש, בן  האמצעים הנדרשים ובכללם אלו שיפור

אם מבוצע הפרויקט על ידו, עובדיו או קבלני משנה מטעמו או קבלני משנה ממונים על  
 ידי המזמין. 

 , נוהל מניעת אשפי    מבלי לגרוע מהוראות הסעיפים לעיל ולהלן, הקבלן מתחייב לפעול על  .82.4
כמפורט   בחום  עבודות  לחוז   " 6"בנספח  ביצוע  וזיהום  המצורף  מפגעים  ולמניעת  זה,  ה 

  , ורף לחוזה  זההמצ    "7"  בנספח פורט  מפגעים סביבתיים כמנוהל מניעת  הסביבה על פי  
מובהר בזאת כי בצוע ושמירת הבטיחות על פי חוזה זה הינה על אחריות ועל חשבון הקבלן  

 פי חוזה זה. -והינה חלק מהתחייבויותיו על

 הנחיות ויעוץ בטיחותי לעבודת הקבלןמינוי ממונה בטיחות לפיקוח,  .83
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, בעל "אישור כשירות" בתוקף של מפקח  ועל חשבונו  הקבלן ימנה ממונה בטיחות מטעמו .83.1
עבודה ראשי, שעבר השתלמות לענף הבנייה ובנייה הנדסית, למתן הנחיות, יעוץ ופיקוח  

 בטיחותי על ביצוע העבודה. 

בטיח .83.2 תוכנית  יכין  בטיחות,  ממונה  באמצעות  העבודות.  הקבלן,  לביצוע  מפורטת  ות 
הסיכונים   עם  להתמודדות  בטיחות  הוראות  תרחישים,  סיכונים,  סקר  תכלול  התוכנית 

 שהועלו ונהלי עבודה לשגרה ולחירום. 

ממונה הבטיחות של הקבלן יבצע ביקורים שוטפים באתר לפחות אחת לשבוע, וכן יבקר  .83.3
על פי דרישה של המפקח או יועץ  באתר לפני ביצוע עבודות בעלות סיכונים מיוחדים ו/או  

הבטיחות מטעם המזמין, לרבות על פי הנושאים שיקבעו בתוכנית הבטיחות )כגון: עבודות  
מיוחדים,  דיפונים  מיוחדות,  ציוד  הנפות  קיימים,  ביוב  לקווי  מוקף, התחברות  במקום 

 קרבה לקווי חשמל וכו'(. 

והנחיות לטיפול   .83.4 יועבר "דו"ח ממצאי ביקור"  למנהל העבודה, ואלה ישמרו  בכל ביקור 
 בתיק הבטיחות באתר. על פי דרישה יועבר העתק למפקח וליועץ הבטיחות של המזמין.

לחשבון החודשי וכתנאי לבדיקתו יצרף הקבלן דו"ח פעילות חודשי של ממונה הבטיחות   .83.5
 מטעמו המרכז את כל פעילות ממונה הבטיחות בחודש שחלף. 

 נחיות של ממונה הבטיחות מטעמו.חובת הקבלן לבצע מיידית את כל הה  .83.6

לפני התחלת ביצוע הפרויקט יקבלו עובדי הקבלן תדרוך בטיחות מקיף מאת הממונה על   .83.7
הבטיחות מטעם הקבלן )בעל תעודת הסמכה כמדריך בטיחות(. הקבלן לא יחל בביצוע  

ממונה הפרויקט לפני שיוודא כי כל הצוותים שיעסקו בביצוע הפרויקט תודרכו על ידי  
ההדרכות   תיעוד  העובדים,  של  בשפתם  פה  ובעל  בכתב  תבוצענה  ההדרכות  הבטיחות, 

 ימצא בפנקס ההדרכה באתר.

הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך ורשום באגף הפיקוח על העבודה, טרם תחילת ביצוע   .83.8
 הפרויקט. העתק הרישום וההודעה יימסר למזמין. 

בעתיד   .83.9 להוסיף  הזכות  את  לעצמו  שומר  המתאימות  המזמין  הבטיחות  לנוהל  הוראות 
בהתאם לאופי העבודות המתבצעות אולם כל הוראה אינה גורעת מאחריותם הבלעדית  
הוראות   לקיום  מטעמו  הבטיחות  וממונה  מטעמו  העבודה  מנהל  של  לרבות  הקבלן  של 

 החוק לפי כל דין. 

ם על פי דין,  כל המכונות, הציוד והרכב המצויים בשימוש הקבלן יהיו מוגנים כחוק, תקיני .83.10
ובעלי תו תקן או אישור של בודק מוסמך לפי העניין או כל רישוי אחר. העתק תסקירי  

 בדיקה ורישוי ישמרו בכל עת באתר.

 כל האמור בסעיף זה בא להוסיף ולא לגרוע מהוראות כל דין ומהאמור בחוזה גופו.  .83.11

 הוראות בטיחות כלליות  .84

בחומרים מסוכנים /רעילים/דליקים יש לקבל  אם למטרת ביצוע הפרויקט יש להשתמש   .84.1
 לכך אישור מראש בכתב מאת המזמין. 

 מתחייב: הקבלן .84.2

 לנהל יומן עבודה שוטף ופנקס כללי במקום הפרויקט כמפורט לעיל.  .84.2.1

לספק ולהתקין שירותים כימיים במקום ביצוע הפרויקט, כולל אחזקתם הנאותה   .84.2.2
 והתקינה במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט. 

ארגז עזרה ראשונה תקין במקום ביצוע הפרויקט ולמנות עובד אחראי,    להחזיק  .84.2.3
ששמו יימסר למפקח, על ארגז זה. עובד זה יהיה בעל הכשרה מתאימה ויוסמך  

 על ידי גורם כגון מד"א להגשת עזרה ראשונה. 

(  7להמציא הודעה בכתב למפקח האזורי של משרד העבודה, לא יאוחר משבעה ) .84.2.4
 אים: וע העבודות, המציינת את הפרטים הבימים ממועד תחילת ביצ
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 שם המבצע ומען הדואר שלו. .א

 מקומה ומהותה של הבנייה או בנייה הנדסית.  .ב

 פרטי מנהל העבודה.  .ג

 פרטים אחרים שנקבעו בדין.  .ד

סיכונים   .84.2.5 למניעת  חשופים  הם  להם  הסיכון  לפי  לעובדים  אישי  מגן  ציוד  לספק 
יוד והחלפת ציוד פגום. לצורך  בטיחותיים, כולל הדרכת העובדים לשימוש נכון בצ

( נוספים  10%כך יחזיק הקבלן באתר ציוד מגן בכמות מספקת וכן עשרה אחוזים )
 להחלפה. 

לדאוג לכך שכל המועסקים על ידו וכל העוסקים בביצוע הפרויקט ילבשו, בשעת   .84.2.6
ביצוע הפרויקט, לבוש הולם, אשר יהיה בולט הן בשעות האור והן בשעות החושך,  

 כאמצעי בטיחות. 

לספק כובע מגן )קסדת בטיחות( לכל עובד ומבקר באתר ולדאוג כי ישתמשו בו   .84.2.7
 במהלך ביצוע הפרויקט ולמשך שהותם באתר. 

נבדקו   .84.2.8 ואשר  הבטיחות  והנחיות  התקנים  בדרישות  העומדים  עבודה  כלי  לספק 
ואושרו לשימוש על ידי מנהל העבודה באתר ועל ידי חשמלאי מוסמך לגבי כלים  

 שמליים . ח

 לספק ציוד מגן למניעת נפילות מגובה.  .84.2.9

למסור   .84.2.10 וכן,  הפרויקט  במקום  הקיימים  הסיכונים  בדבר  לעובד  מידע  למסור 
חומרים   הציוד,  של  בטוחה  ותחזוקה  הפעלה  שימוש,  בדבר  עדכניות  הוראות 

 ותהליכי העבודה. כל ההדרכות תתועדנה בפנקס הדרכה אשר ימצא באתר. 

כן ניתנה לו הדרכה כאמור וסופקו לו אמצעי המיגון  לא להעסיק עובד אלא אם   .84.2.11
 הנדרשים. 

להתקין )ככל שנדרש להתקין פיגומים( פיגום זקפים תקני בפיקוח ואישור בכתב   .84.2.12
מבונה מקצועי לפיגומים כולל: אזן יד, אזן תיכון ולוח רגל, זקפי הפיגום במפלס  

, וביצוע חיזוקים  ס"מ כולל כוסות ברזל 20/4.5הקרקע יונחו על אדני עץ במידות 
 אלכסוניים. 

קשיחים   .84.2.13 מוטות  באמצעות  תתבצע  חיבורי  למבנה  הפיגום  שקשירת  לכך  לדאוג 
 פרקיים קצרים בלבד )לא חוט שזור(.

 לדאוג לכך שאם יותקן פיגום ממוכן מכל סוג שהוא, יועברו למזמין:  .84.2.14

 תעודת רישום דגם.  .א

 אישור בודק מוסמך לתקינותו ותקינות הצבתו באתר.  .ב

 לדאוג לכך שלא יתבצע כל שימוש שהוא בפיגום ללא המצאות המסמכים הנ"ל.  .84.2.15

לא תופעל הכננת ללא    –לדאוג לכך שאם מבוצע שימוש בכננת חשמלית מכל סוג   .84.2.16
 אישור בודק מוסמך. 

לעוברים   .84.2.17 להיגרם  שעלול  נזק  למנוע  כדי  הפיגום  לכל  כיסוי  יריעות  להתקין 
היטב לפיגום באופן שלא תיפתחנה  ולשבים. היריעות תהיינה חזקות ומחוברות  

 ולא תיקרענה עקב הרוח או סיבות אחרות. 

להתקין אמצעי הגנה ואזהרה בקומת הקרקע של הפיגום, בעיקר במקומות בהם   .84.2.18
אלה   אמצעים  הבטיחות,  ממונה  ו/או  המפקח  ולדעת  במידה  אנשים.  עוברים 

נוסף    שהותקנו על ידי הקבלן, אינם מספיקים רשאי המפקח לדרוש כל אמצעי
 ושיקול דעתו של המפקח בנדון יהיה סופי ולא ניתן לערעור.
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במפלס   .84.2.19 עובדים  המצאות  שנחוצה  ככל  מתאים,  דיפון  ידי  על  חפירות  להבטיח 
 מטר.  1.2תחתית החפירה, בביצוע עבודות חפירה שעומקן מעל  

ביטומניות,   .84.2.20 ביריעות  חם/איטום  בביטומן  שימוש  בעת  זהירות  באמצעי  לנקוט 
 מקורות אש מחומרים דליקים.כולל הרחקת 

(  2לנקוט בכל האמצעים הנאותים למניעת נפילת העובדים מגובה העולה על שני ) .84.2.21
הכל בהתאם לצורך ולדין, ככל שיהיה צורך,    -מטר, כולל שימוש ברתמות בטיחות  

בביצוע בגובה, לעובדים המבצעים עבודות בגובה תינתן הדרכה לנושא בטיחות  
קנות על ידי מדריך שהוסמך לכך על ידי מפקח עבודה  בעבודות גובה בהתאם לת

מנהל   ידי  על  יומי  באופן  ייבדק  מגובה  נפילה  למניעת  בטיחות  ציוד  כל  ראש, 
 העבודה וכן על ידי בודק בהתאם להנחיות היצרן. 

או   .84.2.22 חומרים  נפילת  של  למנוע אפשרות  מנת  על  נדרש  בכל אמצעי  ינקוט  הקבלן 
תם ובין אם על ידי התקנת רשתות או אמצעי  חפצים מגובה, בין אם על ידי קשיר

 מקובל אחר אשר ילכוד חפץ נופל, זאת כולל קשירת כלי עבודה על הפיגומים. 

לדאוג לכך שכל הציוד, האביזרים והמתקנים הנמצאים או המותקנים במקום   .84.2.23
תקנות   לפיו,  שהותקנו  והתקנות  החשמל  חוק  לדרישות  יתאימו  הפרויקט, 

 האמור להלן:   והתקנים הישראלים, לרבותהבטיחות בעבודה )חשמל( 

 ציוד חשמלי יבוצע רק בידי חשמלאי מוסמך.פריט תיקון  .א

כל הציוד וכלי העבודה החשמליים המיטלטלים בהם ייעשה שימוש יהיו   .ב
 תקינים ומוגנים על ידי בידוד כפול. 

 לא יותקן כל סידור מאולתר בציוד חשמלי.  .ג

מאריך, הכבל יהיה מסוג מוגן בלבד )כתום(. ככל שיהיה צורך בשימוש בכבל  .ד
אין לעשות שימוש בכבלי "פנדל" ולהניחו כנדרש בתקנות הבטיחות בחשמל.  
בכל מקרה לא יונח כבל כאמור בדרכי מעבר של ציוד או אנשים בין אם על  

 הקרקע או בגובה המפריע או מסכן את העוברים במקום. 

 רם החשמל.לדווח מיד למפקח, על כל מקרה של תקלה בז .ה
 הקבלן יתקין גידור הפרדה לתיחום אזורי העבודה והסכנה . .84.2.24

( מטר ויעשה מלוחות חדשים עם  2הגידור יתוקן מלוחות איסכורית בגובה שני ) .84.2.25
 ( ס"מ ביניהם. 15חפיפה של חמישה עשר )

על הגידור ובהיקף האתר יוצב שילוט אזהרה "סכנה כאן בונים הכניסה אסורה",   .84.2.26
" וכן, שילוט פרטי הקבלן ומנהל העבודה    ---- סה לפרויקט  שילוט הכוונה "הכני

 מטעמו כולל טלפונים לשעת חרום. 

לא יאוחסן חומר או ציוד או כל דבר אחר הקשור בפעילות הקבלן מחוץ לתחום   .84.2.27
 המגודר. 

הקבלן ידאג לתחזק ולשמור על הגדר במצב תקין בכל עת ויחליף או ישנה את   .84.2.28
 הגדר בהתאם להוראות המזמין. 

 לן יתקין בגדר שערי גישה אשר יישמרו נעולים בכל עת.הקב .84.2.29

הקבלן יתקין תאורת לילה להארת מכשולים בכל מקום שיידרש על   .א
 ידי המפקח. 

כתובה   .ב הרשאה  קבלת  לאחר  רק  חמות  עבודות  יבצע  הקבלן 
 מהמפקח. 

הקבלן אחראי באופן בלעדי על אכיפת כללי הבטיחות באתר בן אם   .ג
 אחר אשר נכנס לאתר. על עובדיו ובן כל אדם 

הקבלן יסלק מהאתר לאלתר, כל עובד אשר לא ימלא אחר הנחיות   .ד
 הבטיחות. 
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הנחיות   .84.3 או  כללי  של  בהפרה  ציוד אם הבחין  או  עובד  כל  רשאי לסלק מהאתר  המזמין 
הבטיחות וזאת, ללא הודעה מוקדמת. המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו, לעצור את ביצוע  

זמן שימצ פרק  לכל  כעיכוב  הפרויקט,  ייחשב  לא  זה  זמן  פרק  בטיחות.  לנכון מטעמי  א 
מוצדק בביצוע הפרויקט. המזמין יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להפעיל במידת 
הצורך, כל קבלן ו/או גוף אחר, לצורך טיפול בליקויי הבטיחות כפי שיתגלו באתר ולנכות  

 יפול בליקויי בטיחות כאמור.משכר החוזה כל סכום אשר ישולם על ידי המזמין בגין ט 

בכל מקרה שהקבלן יפר אחת או יותר מהוראות ודרישות הבטיחות על פי חוזה זה ו/או   .84.4
כל דין ו/או נוהג )לדוגמא: במידה ואחד מעובדי הקבלן באתר העבודות לא יחבוש קסדת 

פן  מגן או לא ינעל נעלי בטיחות, או במידה שהקבלן לא יגדר את האתר ויוודא סגירתו באו
מושלם לצורך מניעת כניסת זרים או בלתי מורשים אליו, או במידה והקבלן לא מילא  

₪ לכל הפרת   2,000יומן עבודה יומי( ישלם הקבלן למזמין פיצוי כספי מוסכם, בסך של  
בטיחות בודדת. מובהר בזאת, כי אין באמור לעיל, ובזכותו של המזמין לקנוס את הקבלן  

והגהות, כדי לגרוע מזכות כלשהי המוקנית למזמין על פי  עקב הפרת הוראות הבטיחות  
הוראות   הפרת  להפסקת  עד  באתר  הקבלן  עבודות  הפסקת  לרבות  דין,  כל  ו/או  החוזה 

 הבטיחות. 

לעיל, ככלול במחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות   .84.5 ד' יראו את כל האמור  בחוברת 
 . למסמכי המכרז

יפיו ועל תתי סעיפיו, הינן יסודיות והפרתן, או  התחייבויות הקבלן על פי פרק י"ג, על סע .84.6
 הפרת איזה מהן, תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

 שונות   -פרק י"ד 

 שיפוי .85

הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות, באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את המזמין ו/או את  
דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש, אם ומיד  עובדיו ו/או שלוחיו, בגין כל נזק וכנגד כל תביעה או  

כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדן ו/או נגד כל מי מעובדיו, שלוחיו ושולחיו,  
הדין, לרבות שכ"ט עו"ד     בגין כל מעשה ו/או מחדל לו אחראי הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי

ו/או שלוחיו, במלואם ו/או בכל סכום אשר  וההוצאות המשפטיות שייגרמו למזמין ו/או עובדיו  
ייפסק בפסק דין לחובתו בקשר לנזקים, אשר הקבלן אחראי להם על פי חוזה זה ו/או על פי הדין  
ובתנאי, שהמזמין יודיע לקבלן, מיד עם קבלת הודעה על כך, על המקרים המנויים מעלה, ותיתן  

 לקבלן הזדמנות להתגונן כנגד תביעה כאמור. 

 הינו סעיף יסודי והפרתו תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. סעיף זה  

 ויתור על סעדים .86

ומין,   .86.1 סוג  מכל  דרישה,  ו/או  תביעה  טענה,  כל  לעניין  כי  בזה  ומתחייב  מצהיר  הקבלן 
בקשר  בעקיפין,  ו/או  במישרין  אליו,  בקשר  ו/או  מכוחו  ו/או  החוזה  לפי  לו  שתהיינה 

הוא מוותר, ולא יהיה זכאי, לזכות עיכבון ו/או  לסילוק ידו מביצוע הפרויקט כאמור לעיל,  
לכל סעד ו/או תרופה, בין זמניים ובין קבועים, בדרך של צו עשה, צו אל תעשה, צו עיכוב, 

 צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת החוזה. 

במקרה של סילוק יד הקבלן מביצוע הפרויקט, לא יהיה הקבלן רשאי למנוע מסירת ביצוע   .86.2
 ט לאחר.הפרויק

 שונות .87

 תשלום במקום הצד האחר  .87.1

כל צד רשאי לשלם במקום הצד האחר, כל סכום שתשלומו חל על פי החוזה על   .87.1.1
הצד האחר, וזאת לאחר שהתרה בצד האחר בהודעה בכתב לשלמו, והצד האחר  

אלא אם סוכם על פרק זמן    ( ימים מיום שנדרש לעשות כן7לא שילמו, תוך שבעה )
 . אחר בגין מקרה ספציפי
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שילם צד סכום כלשהו החל על פי החוזה על הצד האחר, יהיה הצד המשלם רשאי   .87.1.2
לדרוש את השבתו מהצד האחר או לקזזו מכל סכום שהוא חייב לאותו צד. הצד  
המשלם יהיה זכאי לקיזוז הסכום או להחזר הסכום, מיד עם דרישתו הראשונה,  

 השבתו בפועל, ריבית חשב. כשסכום זה ישא, החל מיום תשלום הסכום ועד ליום  

 חתימה על מסמכים  .87.2

שני הצדדים וכל אחד מהם, לפי העניין, יחתמו על כל מסמך, בקשה, הצהרה וכיוצא  
באלו מסמכים שיידרשו על פי כל דין או נוהל כדי לתת נפקות להוראות החוזה, וכדי  

 לאפשר ביצוע של כל התחייבויות הצדדים. 

 תיקון לחוזה  .87.3

תוספת לחוזה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא כן, לא כל תיקון או 
 יהא להם כל תוקף. 

 סמכות שיפוט והדין החל  .87.4

הייחודית   .87.4.1 השיפוט  סמכות  אביב,  תל  בעיר  המוסמך  המשפט  לבית  בזה  ניתנת 
 בקשר עם החוזה. 

 הדין החל על החוזה הינו דין מדינת ישראל, ללא כללי ברירת הדין שלו.  .87.4.2

 
 : באו הצדדים על החתוםולראיה 

 
 
 
 
 

 ______________________  ______________________ 
 הקבלן  המזמין  
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 נספח "1" לתנאי החוזה עם הקבלן
 

 נוסח הערבות לביצוע החוזה 

          לכבוד
 בע"מ גן החברה הכלכלית לפיתוח רמת

 13תובל רחוב 
 גן רמת

 
 שיקום, שיפוץ ופיתוח של לביצוע עבודות  03/2022מס'  פומבימכרז לכתב ערבות אוטונומית  הנדון:

 כיכר רמב"ם ברמת גן
 

 כתב ערבות מס'__________
 

לבקשת____________ ________________________בהתאם  ח.פ   _______________ ___  _

" להנערב)להלן:  עד  סכום  כל  לסילוק  כלפיכם  בזה  ערבים  אנו  של  "(  ₪    __________________סך 

הנ״ל    ש"ח(  __________________)במילים:   הסך  מהצמדת  הנובעים  למדד  הצמדה  הפרשי  בתוספת 

"( וזאת בקשר עם התקשרות הנערב  מכוח זכייתו  סכום הערבות: "להלן)  (״הפרשי הצמדה״  : להלןלמדד )

 המכרז על ידי הנערב. מסמכי שבנדון, ולהבטחת מילוי תנאי  03/2022במכרז פומבי מספר  

מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה  סכום הערבות יעלה בהתאם לעלית מדד תשומות הסלילה כפי שהוא  

המדד  . "  2022ינואר  חודש  מדד בגין    –"  סיסיהמדד הבהמרכזית לסטטיסטיקה, בתנאי ההצמדה שלהלן, "

  המדד הידוע במועד הגשת דרישת התשלום על פי כתב ערבות זה. במקרה בו המדד החדש יהיה   -"  החדש

 נמוך מהמדד הבסיסי, לא ישתנה סכום הערבות. 

בתוך   וזאת  הערבות  לסכום  עד  סכומים  או  סכום,  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  ימים    7אנו  מיום  )שבעה( 

"(, מבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס ו/או לנמק  הדרישה דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו )להלן: "

את דרישתכם בהליך כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש את סכום הערבות ו/או חלקו תחילה מהנערב  

 עמוד לנערב כלפיכם.בתביעה משפטית, או בכל דרך אחרת, ובלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכול ל

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, או במספר דרישות, שכל אחת  

 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, ובלבד שסך דרישותיכם הכולל לא יעלה על סכום הערבות. 

ותי לביטול  ניתנת  ואינה  תלויה  בלתי  חוזרת,  בלתי  ערבות  הינה  זו  ליום  ערבות  עד  בתוקפה  שאר 

 ועד בכלל. דרישה שתגיע אלינו אחרי מועד הפקיעה האמור לא תענה.    _____________

  120  -במידה ותבוא דרישה מצדכם להארכת הערבות, תוקפה של הערבות יוארך על ידינו באופן אוטומטי ב 

   )מאה ועשרים( ימים נוספים, וככל שיידרש.

 ו להסבה בכל צורה שהיא. ערבות זאת אינה ניתנה להעברה ו/א 

מכשיר   באמצעות  ידנית,  במסירה  רשום,  במכתב  דרישה  משמעה  בכתב  "דרישה"  זו,  ערבות  לעניין 

 .פקסימיליה ו/או באמצעות דואר אלקטרוני

  

 

 

 בכבוד רב, 

 

   __________        ___________________________________ 
 חתימת מורשי החתימה של הבנק וחותמת הבנק      תאריך        
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 חוזה ל "2"נספח 

 
 

 "המזמין" הינו החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן ועיריית רמת גן
 

 הגדרה 
 כל עבודות החוזה, נשוא הסכם זה שיבוצעו ע"י ו/או באחריות הקבלן. -העבודות

 

 נזקים לעבודה  .1
 

כלשהו ממנו, לרשותו של הקבלן ועד מתן תעודת השלמה,  מיום העמדת אתר העבודה, כולו או חלק   1.1
יהא הקבלן אחראי לשמירת העבודה ולהשגחה עליה. הקבלן יתקן על חשבונו, במהירות המירבית,  
נזק שייגרם לעבודה מכל סיבה שהיא. הקבלן מתחייב שעם השלמתה תהיה העבודה במצב  כל 

 תקין ותתאים בכל פרטיה להוראות הסכם. 
 

. לעיל, ינקוט הקבלן, על חשבונו, בכל  1.1התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי סעיף    במסגרת 1.2
האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים, הציוד והמוצרים המשמשים בביצוע העבודה, ועל  
אתר העבודה וחלקי העבודה, מפני כל אובדן או נזק העלולים להיגרם מסיבה כלשהיא. הקבלן  

 נו, כל נזק שייגרם בתוך פרק הזמן שייקבע ע"י המפקח או ע"י המזמין. יתקן, על חשבו 
 

מפני   העבודה  וחלקי  העבודה  אתר  להגנת  הדרושים  האמצעים  בכל  חשבונו,  על  ינקוט  הקבלן 
גשמים ו/או מפני נזקי מים ממקור כלשהוא, לרבות באמצעות חפירת תעלות ניקוז זמניות, שאיבת  

תעלות   סתימת  הצורך  מים,  לפי  הכל  וכדומה,  זמניים  איטומים  ביצוע  ביריעות,  כיסוי  ניקוז, 
את   הקבלן  יסלק  רטיבות,  חדירת  של  מקרה  בכל  רצונו.  ולשביעות  המפקח  לדרישת  ובהתאם 
והחומרים   העבודות  כל  את  חשבונו  על  יחליף  ו/או  ויתקן  שנרטב  המקום  את  ייבש  הנוזלים, 

 שנרטבו. 
 

ל תחולנה גם על כל נזק שייגרם על ידי הקבלן תוך כדי ביצוע עבודות  לעי   1.1הוראות סעיף קטן   1.3
ידו בתקופת הבדק, אף לאחר מתן תעודת השלמה, בהתאם להוראות   על  ובדק שיבוצעו  תיקון 

 החוזה. 
 

בכל מקרה של נזק לעבודה שנגרם כתוצאה משימוש המזמין או מי מטעמו בעבודה או בחלק ממנה,   1.4
, יהיה על הקבלן לתקן את הנזק בהקדם האפשרי, אם המזמין ידרוש  לאחר מתן תעודת השלמה

ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו על המזמין, אלא אם היה הנזק מסוג הנזקים שהקבלן  
 אחראי להם על פי הסכם זה. 

 
הצפוי   מנזק  החורג  נזק  המזמין  ע"י  סביר  שימוש  תוך  לעבודה  ייגרם  אם  לעיל,  האמור  אף  על 

יחולו הוצאות התיקון כולן    –שימוש כזה ויתברר שהוא נובע מביצוע לקוי של העבודה  להיגרם מ
 על הקבלן. 

 
נוסף על אחריותו האמורה לעיל, יהיה הקבלן אחראי גם לכל נזק שייגרם לעבודותיהם של קבלנים   1.5

דון  או גורמים אחרים הקשורים בביצוע עבודה באתר, אם אותו נזק נגרם עקב רשלנות או מעשה ז
שייגרמו   הפסד  או  אבדן  תוצאתי,  נזק  לכל  אחראי  הקבלן  יהיה  כן  מטעמו.  מי  או  הקבלן  של 

 כתוצאה מנזק שהוא אחראי לו כאמור. 
 

 נזיקין לעובדים ולשלוחים  .2
 

לצורך ביצוע העבודות נוטל הקבלן על עצמו את החובות המוטלות על מבצע הבנייה, מנהל העבודה,   2.1
)להלן    –  1970עביד לפי פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל  המחזיק במקום העבודה, והמ

וכן לפי כל דין    –   1954"פקודת הבטיחות בעבודה"( ולפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד  
 אחר העוסק בבטיחות בעבודה, ויהיה אחראי לביצוע מלא ומדויק של כל ההוראות הכלולות בהם.
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ומדויק של הוראות הממונה על הבטיחות ויודיע על מינויו של    הקבלן יהיה אחראי לביצוע מלא
הממונה על הבטיחות למשרד העבודה או לכל רשות אחרת, כנדרש מכוח כל דין, עם העתק למזמין,  

 וזאת במקרה שתחול על הקבלן חובה למנות ממונה על הבטיחות, כאמור. 
 

כי היה   והמזמין תחליט למנות ממונה על בטיחות  מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן מאשר 
 מטעמה לעניין מסוים או באופן כללי, הוא ועובדיו ישמעו להוראות הממונה על הבטיחות כאמור. 

 
הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמזמין ו/או המפקח ו/או הממונה על הבטיחות ו/או מי מטעמם אינם  

אחר וכל האחריות המשפטית בגין    "מנהל עבודה" כמוגדר בפקודת הבטיחות בעבודה ובכל דין 
 בטיחות בעבודות תחול עליו. 

 
הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק ו/או פיצוי המגיעים על פי הדין לעובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא   2.2

בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם אשר נגרמו תוך כדי ביצוע העבודה, לרבות  
שירות המספק  לאדם  שנגרם  ספקים  נזק  ועובדיהם,  משנה  קבלני  מוצרים,  ו/או  חומרים  ים, 

תשלומים   לעכב  רשאית  תהא  המזמין  המשנה.  קבלני  של  והן  הקבלן  של  הן  עצמאיים  ועובדים 
לקבלן בשיעור הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או תאונה כאמור, עד אשר 

 ת רצון המזמין. ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעו 
 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן אחראי כלפי עובדיו והפועלים מטעמו וכלפי כל צד שלישי   2.3
כאשר אחריות כזו מוטלת על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל דין אחר, לנזקים שייגרמו  

 תוך כדי ביצוע העבודה ובקשר לכך.
 

מלא ומוחלט, כולל הוצאות משפטיות, בגין כל תביעה או דרישה  הקבלן ישפה את המזמין באופן   2.4
 שתוגש נגד המזמין בגין אירוע שהקבלן אחראי לו על פי סעיף זה. 

 

 נזקים לגוף או לרכוש  .3
 

בנוסף לאחריותו על פי דין, יהיה הקבלן אחראי לכל אבדן או נזק, שייגרמו תוך כדי, או עקב ביצוע   3.1
שייגרמו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק בתקופת הבדק ואף לאחר  העבודה, או בקשר עימה, או  

מתן תעודת השלמה, לגופו או לרכושו של אדם או גוף כלשהם, לרבות לרכוש של המזמין או עובדיו  
לעכב   רשאי  יהיה  המזמין  למניעתם.  המעשיים  האמצעים  בכל  ינקוט  והוא  מטעמו,  הבאים  או 

אשר סכומים  בשיעור  לקבלן  ו/או    תשלומים  המזמין  כנגד  או  הקבלן  כנגד  לתביעה  נושא  יהיו 
העירייה בגין נזק או אבדן כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון  

 המזמין. 
 

הקבלן ישפה את המזמין על כל סכום שיחוייב לשלם, או שישלם, בגין נזק או אבדן להם אחראי   3.2
  . 3.1הקבלן על פי סעיף קטן 

 
 ביטוח
 

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין מתחייב הקבלן לפני תחילת ביצוע   )א( 
ו/או העמדת אתר עבודה לרשותו   סיומו המוחלט של הפרויקט  המוקדם משניהם, ועד    - עבודה 

שמו ועל  על    ושהוצא  ותת ביטוח תקפוה בידו פוליסנהעבודה למזמין תהי  ה הסופית שלמסירת ו
המצורף להסכם זה והמהווה חלק בלתי    עבודות הקבלן   אישור עריכת ביטוחפורט בחשבונו הכל כמ

   ."(העבודות אישור עריכת ביטוח)להלן: " 1א' נפרד ממנו ומסומן כנספח 
  בנוסף, מתחייב הקבלן כי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות שתוצא על ידו תכלול: 

 
 חודש לאחר סיום העבודות.  24מורחבת של  תחזוקה  תקופתת הרחב .1

נוספים:   .2   מבוטחים  יתווספו  המבוטח  בע"מ  לשם  גן  רמת  לפיתוח  הכלכלית  החברה 
ו/או    עירייתו/או    גן  משנהרמת  קבלני  ו/או  המפקח    קבלנים  ו/או  הרבדים(  )בכל 
הפרויקט  מנהל  של   ו/או  שכירים  שאינם  פרויקט  מנהל  ו/או  מפקח  לעניין  )אך 
 רמת גן, למעט בגין אחריותם המקצועית(.   ין ו/או עיריית המזמ 

ביט״ .3   נוסח  ״פוליסת  פי  על  מהמקובל  יפחתו  לא  הכיסוי  פוליסה    תנאי  נוסח  או 
המבטח   לתנאי    מקביל    אצל  הנהוג  "ביט"  פי  פוליסת  על  המתחייבים  בשינויים 
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  המצוין. 
קלים   . 6 מתקנים  קל,  זמנייםציוד  עזר  העבודותהנמצאים    ומבני  בגבולות    באתר 

  ₪. 1,000,000יפחתו מסך  שלא אחריות  
  ש"ח.  1,000,000- מבאתר לא יפחת  ו/או סחף  גבול אחריות לפינוי הריסות  .7
 רכוש  .8
ב'  קרקעיים במלוא גבול אחריות לפי פרק  -נזק ישיר מפגיעה בכבלים ומתקנים תת  .9

 שלישי(.   )צד
תת .10   ומתקנים  בכבלים  מפגיעה  עקיף  מסך - נזק  יפחת  שלא  אחריות  בגבול   קרקעיים 

כי   3,000,000  ולהבטיח  המבטח  של  דרישה  או  סקר  כל  לקיים  מתחייב  הקבלן   .₪
 זו בתוקף.  הרחבה   

יפחת   .11   שלא  אחריות  בגבול  תמיכות  רעד/החלשת/הסרת  לנזקי  ג'  צד  כיסוי  הרחבת 
כי   חייב לקיים כל סקר או דרישה של המבטח ולהבטיח  ₪. הקבלן מת 3,000,000מסך  
 הרחבה זו בתוקף.  

 
כמו כן, מתחייב הקבלן לעדכן את הפוליסה בכל שינוי במהלך תקופת הביטוח ולדאוג להוצאת    

   תוספת עדכון בהתאם. 
המוקדם    -לפני תחילת ביצוע עבודה ו/או העמדת אתר עבודה לרשותו  בנוסף, מתחייב הקבלן כי  

, כולל  על שמוו  על חשבונו  השהוצא   התקפ  אחריות מקצועית  ביטוחל  הפוליס   ויהם תהיה בידמשנ
גן, רמת  ועיריית  המזמין  לטובת  שיפוי  ב  הרחבת  כמפורט  ביטוחהכל  עריכת  אחריות    אישור 

אישור להלן: ")  2' אמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן כנספח  ההמצורף להסכם זה ו  מקצועית
(. הקבלן מתחייב להמשיך ולהחזיק בביטוח אחריות מקצועית  "ת מקצועיתאחריו  עריכת ביטוח

באופן רצוף גם לאחר מסירת העבודה למזמין וזאת כל עוד עלולה להיות לו אחריות על פי דין ובכל  
 שנים מיום מסירתה הסופית של העבודה.  7מקרה לתקופה של, לפחות,  

מצד   )ב(  דרישה  בכל  צורך  הקהמזמיןללא  מתחייב  להמציא  ,  קבלת    יום   14תוך    למזמיןבלן  מיום 
במכרז זכייתו  על  מהמזמין  אתר    הודעה  העמדת  או  העבודות  ביצוע  תחילת  לפני  מקרה  ובכל 

המוקדם מבין המועדים, את אישור עריכת הביטוח בהתאם לאמור בסעיף )א(    -העבודה לרשותו  
על ידי חברת ביטוח מורשית בישראל. הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד בידי    םחתו  ואלעיל כשה

של אישור עריכת הביטוח, אישור עריכת ביטוח    ו)שבעה( ימים טרם פקיעת תוקפ  7המזמין, לפחות  
חדש לתקופה נוספת, באופן שיהיו בידי המזמין אישורי עריכת הביטוח תקפים, באופן רציף, בכל  

  עת.
מסירת  לפני  כי    מתחייב הקבלן ,  על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין  הקבלןמאחריות    מבלי לגרוע  )ג( 

  ו תהיה ביד  העבודה למזמין ו/או סיומה, באופן מלא או חלקי, וכתנאי מוקדם לביצוע המסירה
המזמין ועיריית    וכולל הרחבת שיפוי לטובתעל חשבונו, על שמו    השהוצא  הפוליסת ביטוח תקפ

מהווה חלק  ההמצורף להסכם זה ו   אחריות המוצר  אישור עריכת ביטוחט ב, הכל כמפוררמת גן
כנספח   ומסומן  ממנו  נפרד  ")  3א' בלתי  ביטוחלהלן:  עריכת  המוצר  אישור  הקבלן  "אחריות   .)

מתחייב להמשיך ולהחזיק בביטוח אחריות המוצר באופן רצוף גם לאחר מסירת העבודה למזמין  
שנים מיום    7על פי דין ובכל מקרה לתקופה של, לפחות,    וזאת כל עוד עלולה להיות לו אחריות

  מסירתה הסופית של העבודה.
אישור  למזמין במועד המסירה את  , מתחייב הקבלן להמציא  המזמיןללא צורך בכל דרישה מצד  

  חברת ביטוח מורשית בישראל. על ידי כשהוא חתום  עריכת ביטוח אחריות המוצר
 

אח ביטוח  את  לערוך  רשאי  משולבת  הקבלן  בפוליסה  המוצר  אחריות  וביטוח  מקצועית  ריות 
  ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.  4,000,000בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך 

 
אישורי עריכת הביטוח כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי  כל  הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת   (ד) 

להתחיל בביצוע העבודות או  למנוע ממנו    רשאיהיה  י לביצוע העבודות ולתשלום שכרו והמזמין  
 במועד.  ול ולהפסיקן בכל שלב שהוא, היה והאישורים כאמור לא הומצא

מובהר כי אי המצאת אישורי עריכת ביטוח במועד, כאמור בסעיפים לעיל, לא    ,למען הסר ספק (ה) 
פיצויים בגין אי עמידה  -תפגע בהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, לרבות בכל הנוגע לתשלום 

 בתנאי ההסכם. 
מבלי לגרוע מהאמור בנספח זה, מתחייב הקבלן כי פוליסות הביטוח שיוצאו כאמור בנספח זה,   )ו( 

לרבות במפורש הביטוחים הנוספים כאמור בסעיף ו' להלן והביטוחים המפורטים באישורי  
  עריכת הביטוחים יכללו:

מקצועית( לא יפחתו מנוסח הפוליסות  א. נוסח הפוליסות )למעט הפוליסות לביטוח אחריות  
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הידוע כ"ביט" או נוסח מקביל לפוליסות "ביט" הנהוג אצל המבטח, כגון "מנוביט", "הראל  
  ביט", "מגדל ביט" או "פסגה";

ב. סעיף לפיו הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות בתום לב על ידי הקבלן לא תגרע מזכויות המזמין  
  פי הפוליסה; -על

יסות יבוטל סייג "רשלנות רבתי" )אין באמור בכדי לגרוע מחובות הקבלן ו/או מזכויות  ג. בכל הפול   
  פי דין(;-המבטח על

על העצמיות  וההשתתפויות  הפרמיות  לתשלום  הבלעדי  האחראי  הינו  הקבלן  לפיו  סעיף  פי  - ד. 
ם  הפוליסות וכי למבטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בקשר עם תשלו

  או אי תשלום הפרמיות ו/או ההשתתפויות העצמיות כאמור;
ה. סעיף קדימות הפוליסות וויתור המבטח לתחלוף ולשיתוף ביטוחי המזמין וכל הבאים מטעמו  

  )הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון(; 
יכללו כיסוי רטרוא קטיבי שאינו מאוחר מיום  ו. פוליסות לביטוח על בסיס יום הגשת התביעה 

  תחילת עבודתו. 
 

לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור להלן אף אם יחולו על הצדדים    הקבלןובהר כי התחייבויות  מ  
ר ביטוח אחיד( מכוח החוק לפיקוח על  והוראות בדבר המצאת נוסח אחר של אישורי הביטוח )איש

נוסח אחר    ספק,ק אחר בעניין זה. למען הסר  או כל חו  1981  - שירותים פיננסיים )ביטוח( התשמ"א
של אישור ביטוח אשר יוכתב לצדדים על פי חוק לא יפגע בהתחייבות החוזית לעריכת ביטוחים  
בהתאם למצוין בהסכם על נספחיו. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בנספח זה לבין האמור  

ל מנת להתאימם להוראות הסכם  ע ו  לגרום לשינוי ביטוחי   הקבלןבאישור הביטוח האחיד, מתחייב  
  .זה

 
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב הקבלן כי   - ביטוחים נוספים (ז) 

המוקדם משניהם ועד מסירתה    -לפני תחילת ביצוע עבודתו ו/או העמדת אתר העבודה לרשותו  
 להלן:  יםמפורטהיהיו בתוקף, באופן רציף, הביטוחים הסופית למזמין,  

ביטוח שיגרם    –  ביטוח לכלי רכב הנכנסים לאתר העבודה במהלך תקופת ביצוע העבודה  1.ז  
ביטוח חובה כנדרש על פי הדין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי    לכלי הרכב עצמם וכן

רכב שבבעלותו או בשימושו של הקבלן. ביטוח אחריות בגין פגיעה ברכוש של צד ג' עקב  
 ש"ח בגין ארוע אחד.  600,000מוש בכלי רכב, בסכום שלא יפחת מסך השי

משמע  הגדרה    זה  סעיף  לעניין  רכב  כלי  טרקטורים,    -:  מלגזות,  מנופים,  לרבות  רכב  כלי 
 וכלי רכב ממונע מכל סוג.   , צ.מ.הגוררים, נגררים

לכל רכוש אחר של  ביטוח כנגד אבדן ו/או נזק למבנים ארעיים, לציוד עבודה, כלי עבודה ו 2.ז  
 שאינו מהווה חלק בלתי נפרד מהעבודה המבוטחת.   הקבלן ו/או הבאים מטעמו

משלים  3.ז   או  נוסף  ביטוח  הנזקים    כל  ו/או  הסיכונים  כל  כנגד  נדרש  הקבלן  לדעת  אשר 
בביטוח   כלולים  אינם  ואשר  דין  כל  ולפי  זה  הסכם  לפי  להם  אחראי  שהוא  האפשריים 

 וחי הקבלן האחרים. העבודות הקבלניות או בביט 
על אף האמור, הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח לנזק הנגרם לציוד מכני ההנדסי )נזק עצמי(    

יחול  במקרה כזה    אך, למען הסר ספק, גם  2וכן לרכוש כאמור בסעיף ז.  1כאמור בסעיף ז. 
כל  הפטור כאמור בסעיף )טז( ועל הקבלן לוודא כי בהסכמים עם כל הקבלנים, קבלני משנה ו

 הפועלים מטעמם של הנ"ל קיים פטור דומה לטובת כל הגופים המפורטים בסעיף )טז(. 
ז'   בסעיפים  המצוינים  ז' 1הביטוחים  כלפי    3ז'-ו   2,  השיבוב  זכויות  על  ויתור  לכלול  יורחבו  לעיל 

)למעט   החבויות  וביטוחי  גן  רמת  ועיריית  המזמין  ביטוחי  שיתוף  ועל  גן  רמת  ועיריית  המזמין 
הנובעת  בביטוח   תביעה  כל  בגין  גן  רמת  ועיריית  המזמין  את  לשפות  יורחבו  רכב(  לכלי  חובה 

 מאחריותם )לרבות אחריותם השילוחית( למעשי ו/או מחדלי הקבלן והבאים מטעמו.
הביטוח    (ח)  דמי  את  לשלם  ידו,  על  הנערכות  הביטוח  פוליסות  תנאי  אחר  למלא  מתחייב  הקבלן 

 ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך. במלואם ובמועדם, לדאוג  
וביטוח   )ט(  אחריות  לעניין  זה  בחוזה  האמור  את  מטעמו  הקבלנים  לידיעת  להביא  מתחייב  הקבלן 

  לעיל(  3ז' -ו  2, ז' 1ולחייבם לפעול ולרכוש ביטוחים בהתאם )לרבות הביטוחים האמורים בסעיפים ז' 
גן  לפטור את  וכן   ועיריית רמת  ידם או  מאחריהמזמין  על  ציוד המובא  ו/או  נזק לרכוש  ות לכל 

יקיימו את   וקבלני המשנה מטעמם לאתר העבודות. על הקבלן תחול האחריות לדאוג כי הקבלנים
  הוראות ודרישות חוזה זה, לרבות הדרישות עפ"י כל דין. 
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דרישה ו/או  תביעה  כל  בגין  מטעמם  והבאים  גן  רמת  עיריית  המזמין,  את  ויפצה  ישפה    הקבלן 
 כלפיהם הנובעת מהפרת סעיף זה לרבות במפורש אי הסדרת ביטוחים כנדרש. 

הקבלן מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה שיבצעו עבודות מטעמו, לא יכלול הודעה כלשהי   )י( 
בשם המזמין )בשמו,  מוותר  הוא  פיה  גן  על  רמת  עיריית  בשם  שתערוך את  ,  בשם המבטחת  או 

בלניות( על זכות חזרה, שיפוי או שיבוב כנגד אותם קבלנים או פוטר  הפוליסה לביטוח העבודות הק
גם לקבלני הובלה   היתר  בין  זה מתייחס  דין או הסכם. האמור בסעיף  פי  על  אותם מאחריותם 

 קבלני הרמה )הנפה(, או נותני שירותים דומים, יצרנים או ספקים של ציוד וחומרים. 
ע    ויתור  כי אי  לו  ידוע  כי  לזכויות הקבלןהקבלן מצהיר  זכויות כאמור, מהווה תנאי    המזמין,  ל 

ואת עיריית רמת    על פי פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות, והוא ישפה את המזמין  ועיריית רמת גן
 בגין הפרת דרישה זו.  גן

הקבלן מודע לכך שהסדרי שמירה באתרי עבודה ו/או באתרי המזמין, באם קיימים כאלה, נועדו   (יא) 
א חייב  ושל המזמין בלבד והמזמין רשאי לשנותם ו/או להפסיקם בכל מועד שהוא ואין ה  ולצרכי

 בדיווח על שינויים כאמור לכל גורם שהוא לרבות לקבלן.
הקבלן מאשר שהיה והוא מתחייב כלפי צד שלישי כלשהוא, לרבות חברות ביטוח ו/או קבלני משנה    

 את על חשבונו הוא ובאחריותו הבלעדית. לקיים שמירה באתרי עבודה, עליו לבצע ז
 קיום הסדרי שמירה כאמור ע"י הקבלן יתואם מראש עם נציג מוסמך של המזמין.   
הקבלן מתחייב לקיים את נוהלי הבטיחות אם יקבעו ע"י המזמין ו/או ע"י המבטח. כן מתחייב   (יב) 

לגרום נזק לרכוש אשר    או/והקבלן שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל  
  עלולים לגרום לנזק כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בכך כדי לסכן חיי אדם. 

אישור עריכת  לעיל וב  1.זלמען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט בסעיף   (יג) 
ת  הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן ועליו לבחון את חשיפתו לחבו העבודות ביטוח

ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה  
 בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים כאמור.  וו/או דרישה כלפי המזמין ו/או מי מטעמ

על (יד)  העצמיות  וההשתתפויות  הפרמיות  בתשלום  לבדו  ישא  שהתחייב  - הקבלן  הביטוחים  כל  פי 
 לערוך. 

דרישות   ו()ט  כל  אחר  למלא  הקבלן  מתחייב  זה,  בהסכם  מקום  בכל  מהאמור  לגרוע  ומבלי   בנוסף 
והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו  

יהיו בכל עת    העובדיםלפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל  
פי החוקים הנ"ל.  ובמש זכאים לכל הזכויות שעל  זה  פי הסכם  על  ביצוע העבודות  ך כל תקופת 

 . מובהר כי הקבלן מתחייב לדאוג לקיום הוראות אלה על ידי קבלני המשנה מטעמו
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר הקבלן כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד   )טז( 

הבאים מטעמם וכן כלפי כל מי שהנ"ל התחייבו, טרם קרות הארוע,  כל  ת גן,  המזמין, עיריית רמ 
, בגין כל  לשפותם ו/או לפטור אותם מחבות ו/או לכלול אותם בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות

זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שהתחייב לערוך כאמור לעיל, או שהיה    שהקבלןנזק ו/או אובדן  
בפוליסות  הנקובות  ההשתתפויות העצמיות  בגינו אלמלא  לשיפוי  גבול האחריות    זכאי  היות  או 

לרכוש כלשהו המובא ע"י הקבלן ו/או    נגרם, לרבות לכל אבדן ו/או נזק אשר  בפוליסה בלתי מספק
זדון.בפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  ההפרויקט. יובהר כי  מטעמו ו/או עבורו לאתר  

  
כלפי   פטור מאחריות  בדבר  זה  בחוזה  הוראה אחרת  כל  על  יגרע(  )ולא  יוסיף  זה  בסעיף  האמור 

  . מםהבאים מטעהמזמין, עיריית רמת גן ו
מקצועית וביטוחי כלי  )יז( ביטוחי הקבלן והבאים מטעמו, לפי העניין )למעט פוליסות לביטוח אחריות   

רכב( לא יפחתו מתנאי הפוליסות הידועות כנוסח "ביט" או נוסח מקביל לנוסח "ביט" הנהוג אצל  
 המבטח.  

הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מחיוב כלשהו המוטל על הקבלן לפי הסכם זה, או כדי להטיל    (יח) 
 על המזמין חבות כל שהיא. 

אין בעריכת ביטוח כלשהו על ידי המזמין כדי ליצור עילות תביעה    לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת כי  
שלא היו קיימות אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור    ועיריית רמת גן  כלשהן כלפי המזמין

 ( מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו. ועיריית רמת גן את גורם הנזק )למעט המזמין
 

 מהווה הפרה יסודית של ההסכם. על ידי הקבלן הוראות נספח זה הפרת  

 

 העבודות   טופס אישור עריכת ביטוח -  א'2נספח  מצ"ב:
 ח אחריות מקצועיתטופס אישור עריכת ביטו -  ב'2נספח   
 ח אחריות המוצרטופס אישור עריכת ביטו -  ג'2נספח   
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 התחייבות הקבלן להצגת טופסי אישורי עריכת ביטוח טופס  -  ד'2נספח   
 
 
 
 
 
 
 
 

א' 2נספח   
 ביטוח העבודות אישור על עריכת 

 
  האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה   -  אישור קיום ביטוחים

(DD/MM/YYYY) 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה  בתוקף פוליסת ביטוח ישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים  אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

מען הנכס   המבוטח  מבקש האישור 
המבוטח /  

כתובת  
ביצוע  

 העבודות 

 מעמד מבקש האישור 

 שם
החברה הכלכלית לפיתוח  

 רמת גן בע"מ 

ו/או  שם_________ 
קבלנים ו/או קבלני  

משנה )בכל הרבדים(  
ו/או המפקח ו/או מנהל  

 האתר 

כיכר 
רמב"ם 

 סביבתה,
 רמת גן

 

 קבלן הביצוע ☐

 קבלני משנה ☐

 שוכר ☐

ו/או רשות   מזמין אחר:☐
 מוניציפלית 

 

 ת.ז./ח.פ.  )החכ"ל(   520037003ח.פ.

, רמת  13תובל  רחוב  מען
 גן

 מען 

 

 כיסויים 

 פרקי הפוליסה 
חלוקה לפי גבולות אחריות או  

 סכומי ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

  נוסח
  ומהדורת 
 פוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

/   האחריות גבול
/   ביטוח סכום
 העבודה   שווי

  כיסויים
  בתוקף נוספים
 חריגים  וביטול

יש לציין קוד כיסוי 
 בהתאם לנספח ד' 

 מטבע  סכום 

כל הסיכונים עבודות  
 קבלניות 

  לפרט  ניתן) לדוגמה הרחבות
 (: הפוליסה לפרקי בהתאם

 ש"ח  ______    ביט ___  

עיריית  ) 308
(, רמת גן

309 ,313 ,
314 ,316 ,
318 ,328 

 ש"ח  2,000,000     עובדים   עליוסמוך/ רכוש 
 ש"ח    250,000     בהעברה  רכוש 

שכר טרחת מהנדסים,  
 אדריכלים ויועצים  

 ש"ח  1,000,000    
 ש"ח  1,000,000     הוצאות מיוחדות  

 ש"ח  1,000,000     הוצאות להחשת תיקון הנזק  
 ש"ח  1,000,000     דרישות רשויות

 ש"ח  1,000,000     סחף /הריסות פינוי
 ש"ח  20,000,000   ביט ___   צד ג'

302 ,308  
עיריית רמת  )

,  312, 309(, גן
315 ,318 ,

328 

 ש"ח  4,000,000     רעד, החלשת הסרת תמיכות 

נזקי עקיף מפגיעה בכבלים  
 קרקעיים-ומתקנים תת

 ש"ח  4,000,000    

נזק גוף משימוש בצ.מ.ה שהינו  
רכב ואינו חייב בביטוח  כלי  

 חובה 

 ש"ח  20,000,000    

עיריית  ) 308 ש"ח  20,000,000   ביט ___   אחריות מעבידים 
,  309(, רמת גן
318 ,320  

עיריית רמת  )
 328(,  גן

 
 

)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת  פירוט השירותים 

 : ( ג'בנספח 
009 ,069 
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 ביטול/שינוי הפוליסה 
  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת  שלביטול  או  לרעת מבקש האישור שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.  האישור למבקשהודעה 
 

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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 לחוזה  "ב2"נספח 

 ביטוח אחריות מקצועית אישור על עריכת 
 

הנפקת  תאריך  אישור קיום ביטוחים 
 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה  בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים  אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול

 האישור  מבקש מעמד העסקה   אופי מבוטח ה מבקש האישור 
 שם

החברה הכלכלית  
לפיתוח רמת גן  

בע"מ ו/או עיריית  
 רמת גן

ביצוע עבודות  שם
שיקום, שיפוץ 

ופיתוח של   
כיכר רמב"ם 

מכרז   –ברמת גן 
03/2022 

 

 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☐

 מזמין מוצרים ☐

ו/או רשות   מזמיןאחר: ☒
 מוניציפלית 

 

 ת.ז./ח.פ. 
 )החכ"ל(  520037003

 ת.ז./ח.פ. 

 מען 
, רמת  13תובל  רחוב

 גן

 מען 

 

 כיסויים 

 סוג הביטוח 
 

  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח   סכומיאחריות או 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח 

  נוספים כיסויים
  וביטול בתוקף

   חריגים
 כיסוי  קוד לציין יש

 ' ד  לנספח בהתאם

 מטבע  סכום 

אחריות  
 מקצועית 

,  309, 304, 303 ש"ח  4,000,000    
321 ,325 ,326  ,
327 ,328 ,332  

 חודשים(  6)
 

)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת  פירוט השירותים 
 (: ג'בנספח 
009 ,069 

 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת  שלביטול  או  האישור מבקש לרעת  שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.  האישור למבקשהודעה 
 

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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 לחוזה  "ג2"נספח 
 ביטוח אחריות המוצר אישור על עריכת 

 
הנפקת האישור  תאריך  אישור קיום ביטוחים 

(DD/MM/YYYY) 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה  בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים  אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול

 האישור  מבקש מעמד העסקה   אופי מבוטח ה מבקש האישור 
 שם

החברה הכלכלית לפיתוח  
רמת גן בע"מ ו/או עיריית  

 רמת גן

ביצוע עבודות  שם
שיקום, שיפוץ 

ופיתוח של   
כיכר רמב"ם 

 – ברמת גן
 03/2022מכרז 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☐

 מזמין מוצרים ☐

מזמין ו/או רשות  אחר: ☒
 מוניציפלית 

 

 ת.ז./ח.פ. 
 )החכ"ל(  520037003

 ת.ז./ח.פ. 

 מען 
 , רמת גן 13תובל  רחוב

 מען 

 

 כיסויים 

 סוג הביטוח 
 

אחריות   גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח   סכומיאו 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח 

  כיסויים
  בתוקף נוספים
   חריגים וביטול

 כיסוי  קוד לציין יש
 ' ד  לנספח בהתאם

 מטבע  סכום 

, 307, 304 ש"ח  4,000,000     אחריות המוצר 
309 ,321 ,
328 ,332 (12  

 חודשים( 
 אחר

הרחבת עבודות  
שנמסרו במסגרת  

ביטוח אחריות  
 המוצר 

, 307, 304 ש"ח  4,000,000    
309 ,321 ,
328 ,332 (12  

 חודשים( 

 

)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת  פירוט השירותים 
 (: ג'בנספח 

009 ,069 

 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת  שלביטול  או  האישור מבקש לרעת  שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.  האישור למבקשהודעה 
 

 חתימת האישור 
 המבטח: 
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 לחוזה  ד'2נספח 
 

 לעריכת ביטוחים  טופס התחייבות הקבלן
 
 

 לכבוד
 החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן בע"מ

 
 א.ג.נ.,

 
 ______ )להלן: "הקבלן"(______התחייבות הקבלן ______הנדון: 

 
 

  ונקבל לביצוע עבודה כלשהי במסגרתאני הח"מ מורשה חתימה אצל הקבלן מאשר בזאת כי היה  
בנספח  כאמור    (ג'2-ב' ו2א',  2  יםנספחעריכת הביטוח )  יאת אישור  לכםאנו נמסור      03/2022מכרז  

 וזאת ללא כל מחיקות, תיקונים או שינויים.  בו  ובהתאם למועדים הנקובים(  2)נספח  הביטוח
 

כמו כן, הנני מתחייב לוודא כי כל הרכבים, לרבות במפורש ציוד מכני הנדסי אשר ישמשו אותנו  
או קבלני משנה מטעמנו בקשר עם ביצוע העבודות יהיו מבוטחים בביטוח חובה בהתאם לחוק וכן  

 לכל כלי.  ₪ 600,000ל  ביטוח צד שלישי בגבולות אחריות בסך מינימאליים ש 
 
 
 
 
 
 
 

 ________                   ______ ___________      ___             ________________ 

חתימה +     שם החותם      תאריך   
 חותמת 
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 לתנאי החוזה עם הקבלן "3"נספח 
 
 

 נוסח צו התחלת עבודות 
 

 לכבוד

 ___________________ 

 ___________________ 

 

 

 03/2022מכרז פומבי מס'   - צו התחלת עבודות הנדון: 

 

__ על מסמכיו,  ____מיום ___ שבנדון   הנכם מתבקשים להתחיל בביצוע הפרויקט, כהגדרתו בחוזה   .1

 נספחיו וצרופותיו ובביצוע יתר התחייבויותיכם על פיו.

,  __________ ויסתיים עד ליום ________ מועד התחלת ביצוע הפרויקט יהיה לא יאוחר מיום   .2

 סה"כ _________________ חודשי ביצוע. 

 ____________________.   תהיהלצורכי החוזה וביצוע העבודות   חברת הניהול והפיקוח .3

 תנאים והוראות מיוחדות נוספות  במסגרת צו התחלת עבודה זה :  .4

 ___________________________________________________ __________________ 

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

 
 הרינו מאחלים לכם הצלחה בביצוע העבודות ובביצוע יתר התחייבויותיכם על פי החוזה. .5

 
 בכבוד רב, 

 
 

 _________________________ 
 בע"מ   החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן             

 
 

 : הקבלן אישור
 הננו מאשרים קבלת צו התחלת העבודות לעיל.

 
 

 __________    ______________        __________________ 
 ותמת וח חתימה                       הקבלן שם            תאריך       

 
 העתק: המפקח 

 
 הקבלןחוזה עם ( ב4)נספח 

 
 נוסח ערבות הבדק

 
 לכבוד 
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 בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן
 13תובל מרחוב 
 רמת גן

 
   ________ מס' פומבימכרז לכתב ערבות אוטונומית הנדון: 

 כיכר רמב"ם ברמת גן שיקום, שיפוץ ופיתוח של לביצוע עבודות 
 

 כתב ערבות מס'__________
 

"(  הנערבבהתאם לבקשת___________________________ ח.פ _____________________ )להלן: "

)במילים:   ₪  ________________ של  לסך  עד  סכום  כל  לסילוק  כלפיכם  בזה  ערבים  אנו 

״הפרשי    :להלןבתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ״ל למדד )  _____________ש"ח(

"( וזאת בקשר עם התקשרות הנערב  מכוח זכייתו במכרז פומבי שבנדון,  סכום הערבות: "להלן)  (הצמדה״

 בתקופת הבדק. על ידי הנערב המכרזולהבטחת מילוי תנאי 

סכום הערבות יעלה בהתאם לעלית מדד תשומות הסלילה כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה  
המדד    .2021  דצמבר חודש  מדד בגין    –"  הבסיסי  המדדהמרכזית לסטטיסטיקה, בתנאי ההצמדה שלהלן, "

המדד הידוע במועד הגשת דרישת התשלום על פי כתב ערבות זה. במקרה בו המדד החדש יהיה     -"  החדש
 נמוך מהמדד הבסיסי, לא ישתנה סכום הערבות. 

בתוך   וזאת  הערבות  לסכום  עד  סכומים  או  סכום,  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  מיום   7אנו  ימים    )שבעה( 
"(, מבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס ו/או לנמק  הדרישה דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו )להלן: "

ו/או חלקו תחילה מהנערב   את דרישתכם בהליך כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש את סכום הערבות 
 לנערב כלפיכם.   בתביעה משפטית, או בכל דרך אחרת, ובלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכול לעמוד

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, או במספר דרישות, שכל אחת  
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, ובלבד שסך דרישותיכם הכולל לא יעלה על סכום הערבות. 

ותישאר   לביטול  ניתנת  ואינה  תלויה  בלתי  חוזרת,  בלתי  ערבות  הינה  זו  ליום  ערבות  עד  בתוקפה 
 _ ועד בכלל. דרישה שתגיע אלינו אחרי מועד הפקיעה האמור לא תענה. __________

  120  -במידה ותבוא דרישה מצדכם להארכת הערבות, תוקפה של הערבות יוארך על ידינו באופן אוטומטי ב
 )מאה ועשרים( ימים נוספים, וככל שיידרש. 

 בכל צורה שהיא.  ערבות זאת אינה ניתנה להעברה ו/או להסבה

מכשיר   באמצעות  ידנית,  במסירה  רשום,  במכתב  דרישה  משמעה  בכתב  "דרישה"  זו,  ערבות  לעניין 
   . באמצעות דואר אלקטרוניאו /פקסימיליה ו

 

 בכבוד רב, 

 

 

  __________       ___ __________________________________              
    חתימת מורשי החתימה של הבנק וחותמת הבנק             תאריך            
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 לתנאי החוזה עם הקבלן "5"נספח 
 
 תביעות היעדרנוסח הצהרה על 

 

 לכבוד 
 החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן 

 "( המזמין" : להלן) 
 

 תביעות היעדר הצהרה על הנדון: 

 
 מצהירים ומאשרים בזה :  הנני/אנו הח"מ _________________________________ 

 

שאושר  _______________________ (  במילים _______)__________ כי הסכום המצטבר בסך .1

בינינו לבין  שנחתם    ,03/2022מכוח מכרז  חוזה  על פי ה  חשבון הסופי בעד ביצוע מלוא העבודותב

  חברה ההינו התמורה המלאה והסופית המגיעה לנו מאת     ,בע"מהחברה הכלכלית לפיתוח רמת גן  

 שביצענו.   העבודותכל  תמורת ביצוע 

 ________בסך _______________ )במילים: שהנו החשבון הסופי התמורה עבור  כי עם קבלת  .2

 החוזה.    מלוא התמורה המגיעה לנו על פי את  נקבל_____________(  

 

 

, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות או  כאמורתמורת החשבון הסופי    קבלת  עםכי  הננו להצהיר   .3

עיריית  כלפי  או  בע"מ  טענות או דרישות מכל סוג ומין כלשהם כלפי החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן  

או כל הכרוך בהן או הנובע    או כלפי כל הבאים מכוחן או מטעמן, בקשר לביצוע העבודותרמת גן  

 מהן או מן המכרז או מן החוזה.

 

 

 

 ל החתום:ולראיה באנו ע
 

 

 
              __________    ______________        __________________ 

 חותמת ימה ו חת                       הקבלן שם            תאריך                   
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 לתנאי החוזה עם הקבלן "6" נספח
 
 

 נוהל מניעת אש, ביצוע עבודות בחום 
 
 
 יסולקו  ונייר  עץ ופסולת  ארגזים ,קרטון קופסאות פסולת,  חומרים דליקים, שיחים יבשים, דברי .1

 מהן.  בטוח יום או יאוחסנו במרחק העבודות בחום לפני תחילת העבודות מדי מאתר

שלא   כלשהו דליק  מחומר מטר   10של   ברדיוס מקום הפרויקט   בחום" בתחום  תבוצענה "עבודות  לא .2

 :להלן  המפורט לנוהל בהתאם

חיתוך   או/ו בריתוך  שימוש כדי  תוך כלשהן עבודות  המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע .2.1

 .גיצים או /ו חום פולטת אשר אחרת פעולה כל  או/ו גלויה באש שימוש תוך או/ו בחום

על כך מראש  ב"עבודותכרוך   עבודותיו ביצוע אשר משנה קבלן או קבלן כל .2.2 יודיע  בחום", 

 בנוהל  לאמור בהתאם שלא בחום עבודות תבוצענה לא כי לוודא חובתו  למהנדס הביצוע  אשר

 .זה

הביצוע יסייר בחום כלשהן עבודות ביצוע תחילת בטרם .2.3  לביצוע המיועד בשטח מהנדס 

 ממקום לפחות מטר 10של  ברדיוס סוג מכל דליקים חומרים הרחקת ויוודא העבודות בחום

העבודות יכוסו  ניתנים אינם אשר ,קבועים דליקים חפצים כאשר ,בחום ביצוע   להזזה, 

 .בלתי דליק במעטה

 כיבוי ואשר יצויד באמצעי   )האש" כצופה אש )"צופה  ישמש אשר אדם ימנה מהנדס הביצוע .2.4

 .בחום העבודות  ביצוע מקום בסביבת הנמצאים הדליקים החומרים סוג לכיבוי אש מתאימים 

כל   מיידית ולכבות בחום העבודות ביצוע על להשקיף יהיה האש צופה של הבלעדי תפקידו  

 .בחום העבודות מביצוע לנבוע העלולה התלקחות

לפחות   לתום  ועד  ביצוען  מתחילת  החל בחום העבודות ביצוע  במקום נוכח  יהיה האש צופה .2.5

 .התלקחות מקורות כל נותרו לא כי לוודא מנת סיומן, על  לאחר דקות 30

 לידיעתי הובא כי בזאת מצהיר הריני  דין  פי  על או/ו ההסכם פי על מאחריותי לגרוע מבלי 

 קבלני או /ו קבלנים לרבות ,מטעמי מי ידי  על  או/ו ידי על המבוצעות במסגרת העבודות כי

 המפורט לעיל על לנוהל בהתאם יבוצעו בחום עבודות כי לדאוג עלי ,עובדיהם או/ו  משנה

 מי מטעמי.  או/ו  ידי

 .ההסכם לקיום מהותי תנאי מילוי מלא ושלם של נוהל כאמור לעיל מהווה .3

 .לפעם מפעם שיעודכנו לנוהל, כפי עדכונים זה, לרבות נוהל הוראות אחר למלא מתחייב הנני .4

 

 

 .החתום על באתי הדברים לנכונות הנ"ל ולראיה הנוהל את קראתי כי מצהיר  הריני

 
 

 __________    ______________        __________________ 
 חותמת  + חתימה                       הקבלן שם            תאריך       
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 לתנאי החוזה עם הקבלן" 7"נספח 
 
 

 מפגעים סביבתיים  נוהלי מניעת  
 

מיצי .1 להימנע  מתחייב  בחוק  רהקבלן  כהגדרתו  סביבתי  מפגע  כל  סביבתיים  ת  מפגעים  למניעת 

התשנ"ב   אזרחיות(,  שבו    1992  –)תביעות  מקום  בכל  או  בסביבתו,  או  הפרויקט  מקום  בתחומי  

 מתבצע הפרויקט או משונעים על ידי הקבלן או מטעמו ציוד או חומרים בקשר עם  הפרויקט. 

ובכלל זה חוק,  הקבלן מתחייב כי בביצוע עבודתו על פי הסכם זה יפעל  בהתאם להוראות כל דין,   .2

או   סביבתיים  למפגעים  המתייחסת  אחרת  מחייבת  הוראה  או  היתר  ברישיון,  תנאי  צו,  תקנה, 

עם   בקשר  מטעמו  שפועל  מי  וכל  עובדיו  כי  להבטיח  הדרושים  האמצעים  בכל  וינקוט  למניעתם, 

 הפרויקט ינהג כאמור. 

ל רישיון או היתר, מתחייב  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לרבות מבלי לגרוע מהאמור בתנאי כ .3

לא   לעת. הקבלן מתחייב  לו מעת  שיימסרו  כפי  לנוהלי המזמין  פסולת בהתאם  כל  לפנות  הקבלן 

להשליך בתחומי  מקום הפרויקט או בסביבתו, לרבות מתחת לפני הקרקע, פסולת אחרת מכל סוג  

ימוש בחומר מסוכן  ובכלל זה פסולת המכילה חומרים מסוכנים. כן מתחייב הקבלן לא לעשות שום ש

אלא אם יש בידו היתר בתוקף לשימוש בחומרים אלה, לרבות היתר רעלים, ובהתאם לתנאיו, ולמלא  

 הוראות כל רשות מוסמכת לגבי טיפול בחומרים מסוכנים.

ארע מפגע סביבתי כהגדרתו לעיל במקום  הפרויקט או כתוצאה מביצוע  הפרויקט, ידווח הקבלן על   .4

וינק למפקח  מייד  מחובת  כך  לגרוע  מבלי  המפגע.  את  להפסיק  כדי  הדרושים  האמצעים  בכל  וט 

הדיווח הכללית האמורה לעיל מתחייב הקבלן לדווח מיד למפקח על כל תאונה, לרבות התאיידות,  

שפך, דליקה, נזילה, או התפוצצות, שאינה במסגרת הפעילות הרגילה והמבוקרת במקום הפרויקט,  

ן תאונה או תקלה ברכב של הקבלן או המופעל על ידי מי מטעמו  שבה היה מעורב חומר מסוכן וכ

 למטרת ביצוע  הפרויקט והמוביל חומר מסוכן. 

הקבלן מתחייב לבצע את  הפרויקט ולתחזק את הציוד המשמש אותו בקשר עם  הפרויקט לרבות   .5

רקע או  כלי רכב, באופן תקין שימנע יצירת מפגעים סביבתיים לרבות בדרך של פליטות לאוויר, לק

מפגעים   יוצרות  עצמן  שהן  בין  מבוקרות,  בלתי  פליטות  שימנע  באופן  זה  ובכלל  מים  למקורות 

 סביבתיים ובין שלא. 

מזיהום   .6 להימנע  זה  ובכלל  סביבתיים,  ממפגעים  להימנע  הקבלן  של  מהתחייבויותיו  לגרוע  מבלי 

בה שהיא, יפנה  הקרקע במשך תקופת ההסכם, הקבלן מתחייב כי עם סיום ההסכם העבודה מכל סי

את  מקום הפרויקט מכל ציוד חומר או פריט אחר השייך לו ויסלק או ינקה כל פסולת שהושלכה  

על ידו או על ידי עובדיו או מי שפעל עבורו או ברשותו במקום הפרויקט ובסביבתו, למעט אתרי  

ל דין החל  סילוק פסולת אליהם סילק הקבלן פסולת כדין. ניקוי וסילוק הפסולת ייעשה בהתאם כ

על ניקוי או סילוק פסולת לרבות הוראות תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(,  

 , ובהתאם להוראות שיינתנו על ידי הרשות המוסמכת. 1990  -תשנ"א 

מוסכם בזאת על ידי הקבלן כי המזמין רשאי לנכות    1993  - על פי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 

ם לו בגין העבודה או לחילופין לחייבו בעבור כל הוצאה בדבר חיסול מפגע, לרבות  מתשלומים המגיעי

סילוק פסולת לאתר המיועד, ניקוי קרקע וסביבה מפסולות וזיהומים בצורת מוצק, נוזל או גז, אשר  

 נגרם על ידי הקבלן בביצוע  הפרויקט או כפועל יוצא ממנו. 
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כל הקשור למניעת מפגעים סביבתיים ולמניעת פגיעה  הקבלן מתחייב לפעול על פי הוראות המזמין ב .7

בכוח או בפועל באדם או בסביבה. מוסכם כי על ביצוע עבודה לסילוק מפגע סביבתי שגרם הקבלן  

או מי מעובדיו או הפועלים מטעמו או בשירותו, לרבות ניקוי, שיקום והחזרת המצב לקדמותו, לא  

 מוסכמת על פי הזמנת העבודה הרלוונטית. יהיה הקבלן זכאי לתוספת תשלום על התמורה ה

הקבלן יפצה את המזמין על כל נזק שייגרם למזמין עקב זיהום או מפגע סביבתי אחר, וכן ישפה את   .8

המזמין על כל הוצאה שיאלץ המזמין להוציא, לרבות עלות ניהול הליכים משפטיים מכל סוג, בקשר  

 :עם או כתוצאה מקרות אחד או יותר מהאירועים הבאים 

 הפרת התחייבויותיו של הקבלן המפורטות בנספח זה.  .8.1

הקבלן,   .8.2 ידי  על  מביצוע  הפרויקט  כתוצאה  לו  שנגרם  נזק  בגין  כלשהו  שלישי  צד  תביעת 

 לרבות בשל מטרד, או כל מפגע סביבתי שגרם הקבלן. 

דרישת רשויות לתשלום או השתתפות בהוצאות ניקוי, שיקום, או תיקון המעוות עקב מפגע   .8.3

 גרם הקבלן.סביבתי ש

הקבלן מוותר בזה במפורש על טענת התיישנות כלפי המזמין בתביעה שעילתה נובעת ממפגע סביבתי   .9

 שגרם הקבלן או קשורה באופן כלשהו לפגיעה בסביבה. 

הקבלן מתחייב כי כל עובד שיעבוד מטעמו במקום ביצוע  הפרויקט יחתום על הצהרה לפיה ידועים   .10

 השמירה על איכות הסביבה של המזמין וכי הוא מתחייב לפעול על פיהם.לו ההוראות והנהלים של  

הקבלן מצהיר בזאת כי ילמד את הנהלים והוראות העבודה של המזמין הקשורים לאיכות הסביבה   .11

 וינקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו להבטיח כי פעילותו לא תפגע בסביבה. 

 
 
 

 .החתום על באתי הדברים לנכונות ולראיההנ"ל   הנוהל את קראתי כי מצהיר  הריני
 
 
 

 __________    ______________        __________________ 
 חותמת  + חתימה                       הקבלן שם            תאריך       
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 לתנאי החוזה עם הקבלן" 8"נספח 
 

 לכבוד 
 _________ 
 _________ 

 
 א.ג.נ.,

 

 תעודת השלמה  הנדון:

( ובתוקף סמכותי  "החוזה"  :)להלןוביניכם   מי רמת גן בע"מלחוזה לביצוע העבודה שנחתם בין    65על פי סעיף  

בוצעה    ____________________ ל  המתייחסת  העבודה,  כי  בזה,  מאשר  הריני  החוזה,  לפי  כמפקח 

ולאחר שהתחייבתם בפני, כי  והושלמה בהתאם לחוזה ולשביעות רצוני, לאחר שבדקתי את העבודה כאמור  

 תשלימו כל חלק או פרט בעבודה האמורה שטרם הושלם לשביעות רצוני, כאמור ברשימה המצורפת. 

יובהר בזה כי אין במתן האישור כאמור לעיל כדי לפגוע באחריותכם לתיקוני בדק ואחריות כאמור בחוזה  

 ובנספחיו, לתקופה הקבועה בהם.

 

 ____________ 

   המפקח                          
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 לתנאי החוזה עם הקבלן" 9"נספח 

 

 _________ 
 

 א.ג.נ.,
 
 

  03/2022מכרז  בע"מ לבינכם מכוח    החברה הכלכלית לפיתוח רמת גןשל החוזה שנחתם בין    65על פי סעיף  

גן ברמת  רמב"ם  כיכר  ופיתוח של   עבודות שיקום, שיפוץ  כי הפרויקט  ,  לביצוע  בזה  בוצע  אנו מאשרים 

רצוננו   לשביעות  לחוזה  הן בהתאם  אף  בוצעו  בהן,  והכרוך  עבודות הבדק  כל  וכי  לחוזה  והושלם בהתאם 

 המלאה. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ___________________________________________________________ 

 חתימה   תפקיד     שם       תאריך       
 
 

 __________________________________________________________ 
 חתימה   תפקיד     שם       תאריך       

 
 

 __________________________________________________________ 
 חתימה   תפקיד     שם       תאריך       

 
 

 ___________________________________________________________ 
 חתימה   תפקיד     שם       תאריך       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ________________   __________________ 
 החברה                  תאריך        


